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1 ST - WYMAGANIA OGOLNE.
1.1 WSTEP.

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna Branzowa — Branza Sanitarna, odnosi sie do wymagan, dla wszystkich

wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét branzy sanitarnej, ktére zostang wykonane
w ramach zadania:

.Remont instalacji centralnego ogrzewania w starej czesci budynku szkolnego w Zespole Szkét w
Osiu, ul. Szkolna 8, 86-150 Osie”

1.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.1.3 Zakres Robét objetych ST.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1ST Wymagania Ogolne,
2 ST Instalacje wewnetrzne — instalacja c.o.

1.1.4 Okreslenia podstawowe uzyte w ST.

Okreslenia podstawowe uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

— Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét , rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawcsg i
projektantem.

— Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

- Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét.

— Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i Robét.

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robot, zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

— Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

— Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

— Odpowiednia ( bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

— Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robdét w formie pisemnej,
dotyczgcej sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

— Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, kt6ra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

—  Przedmiar Roboét — wykaz robot, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

— Teren rob6t — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Str 3



1.1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacija Projektowa, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktow
pomiarowych oraz reperdéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i ST.

1.1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego, tj.: Przetargowa dokumentacjg projektowa — rysunki pozwalajgce na okreslenie
lokalizacji, zakresu i charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Przetargowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inzyniera).

Dokumentacje Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu Wykonawcy, tj.
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg dla zrealizowanych
robét — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

1.1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowiag czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujace, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentédw obowigzuje nastepujgca kolejnosc
ich waznosci:

— Specyfikacja Techniczna

— Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczeh w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a elementy Robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robot na okres budowy,
jesli taki jest wymagany. W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét, projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania Robét, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w
Cene Kontraktowa.
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1.1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:

— utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska, na terenie i wokét Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

— lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig
powstania pozaru.

1.1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem
0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty wydane $wiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci na
srodowisko.

1.1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielem tych urzgdzen,
potwierdzenie informaciji, dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w planie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

Dla terenéw budowy przylegajgcych do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w
tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzgdzen obcych. Inzynier bedzie na
biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg, a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s, przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz na przewdz nietypowych
wagowo i gabarytowo fadunkéw.
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1.1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robo6t przez Inzyniera. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone w taki
sposob aby budowla lub jej elementy, byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera,
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.1.5.13 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

— utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego,

— biezace utrzymanie objazddw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i

pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu, w
tym:

— usuniecia niewbudowanych materiatow i oznakowania,

— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

1.1.5.15 Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.1.5.16 Wykopaliska.

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznosc¢ lub wynika to z uzgodnieh zapewni na wtasny koszt nadzor
archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, przedmioty wartosciowe,
budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie
budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ nadzér archeologiczny postepowac dalej zgodnie z ich
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opéznienia w
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robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét
i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrodta szukania materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu muszg pochodzi¢ z krajéw UE .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot.

1.2.2 Pozyskiwanie materialdow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz, na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robét. Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy
zadnych wykopow, poza tymi ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.2.3 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatowe mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

1.2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

1.2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé, pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4 TRANSPORT.

1.4.1 Obowiazki.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT.

1.5.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét., za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione oraz Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

1.5.2 Polecenia Inzyniera.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczanych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa, ogéing
specyfikacjg techniczng oraz szczegb6towg specyfikacjg techniczna.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
specyfikacji, moze by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uzycia bez badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjag Projektowa, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ cze$¢ ogolng i cze$¢ szczegbtowg

1.6.1.1 Czes$¢ ogolna opisuje:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

Str 8



— organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

— sposOb zapewnienia bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét ,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

1.6.1.2 Czes¢ szczegotowa opisuje dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo- kontrolnych,

— rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6inych elementow robét,

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne badania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé, z jednakowym prawdopodobienistwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatéw, ktére
budzg watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

1.6.4 Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac¢ nalezy wytyczne krajowe albo inne
procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

1.6.5 Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

1.6.6 Badania dokonywane przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST
na postawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych i dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w
pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materiatow
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan. Materiaty posiadajgce ww. dokumenty, a urzgdzenia —wazng
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich wiasciwosci
z ST, materiaty takie lub urzgdzenia, zostang odrzucone.

1.6.8 Dokumenty Budowy.

1.6.8.1 Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Wykonawce i Zamawiajgcego w
okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezaco i dotyczy¢ bedg przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
— date przekazania terenu budowy,
— date przekazania Dokumentacji Projektowe;,
— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagii polecenia Inzyniera,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,
— wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcym ograniczeniom
lub szczegbinym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosé rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania i zabezpieczania rob6t,
— dane dotyczgce jakosci materiatow , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong i nie ma uprawnierh do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
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1.6.8.2 Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposdb ciagty, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

1.6.8.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w poprzednich punktach nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na budowe,
— protokét przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
— protokét odbioru Robot,
— protokdty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentow.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
miejscu. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.7 OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacija projektowq i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub ST, nie
zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Btedy zostang poprawione wg. instrukcji Inzyniera, na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesieczne;
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktdre
maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

1.7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

1.7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
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1.8 ODBIOR ROBOT.

1.8.1 Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

— odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbior koncowy,

— odbioér pogwarancyjny.

1.8.2 Odbiér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior tych robét polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Rob6t, ktdére w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ dane;
czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

1.8.3 Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg. zasad jak w pkt Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

1.8.4 Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
(Zamawiajagcego) Inzyniera. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera, zakonczenia Rob6t. Odbioru koncowego dokonuje Komisja,
wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjag Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego Robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢
wykonanych Rob6t, w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacija
Projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.8.5 Dokumenty do odbioru koncowego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét, jest protokot odbioru koncowego
Robét, sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,

— Specyfikacje Techniczne,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementow robdét,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robét. Wszystkie, zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupetniajgcych,
wyznaczy Komisja.
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1.8.6 Odbior pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogdine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa,

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa

ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Rob6t. Cena jednostkowa

pozyciji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajace sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa lub kwoty

ryczattowe rob6t beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp.) koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki na bhp, ustugi
obce, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzagdu Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot,

jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych pozycja

kosztorysowg. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczattowg nie podlegajaca

zmianie.

1.9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje geodezyjna powykonawczg
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

1.9.3 Zabezpieczenie Terenu budowy._

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy: dostarczy¢ i
zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).

1.9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

1.9.5 Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Roboét, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robét, ponosi Wykonawca.

1.9.6 Odwodnienie wykopow.

Koszty utrzymania wykopdw w stanie suchym na czas prowadzenia Robét, nalezy oszacowac w formie
ryczattowej na podstawie zatozeh zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru
wykopu.
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1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

— Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytaé tagcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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2 ST- INSTALACJE WEWNETRZNE — INSTALACJA C.O.
2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznej
instalacji c.o. w ramach zadania:

»Remont instalacji centralnego ogrzewania w starej czesci budynku szkolnego w Zespole Szké6t w
Osiu, ul. Szkolna 8, 86-150 Osie”

2.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

2.1.3 Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu instalacji
wewnetrznej c.o. zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodzi:
— zakup i transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,
— transport materiatéw
— montaz przewoddw c.0. w poszczegolnych pomieszczeniach
— podtgczenie instalacji do rozdzielaczy
— montaz tulei ochronnych przy przejsciach przez przegrody budowlane,
— montaz gtowic termostatycznych,
— montaz odpowietrznikédw automatycznych,
— montaz zaworéw c.0.,
— montaz izolacji
- wymiana pomp,
— demontaz istniejgcych rur, grzejnikow, zawordw i izolaciji
— wykonanie kanatu technologicznego pod przewody c.o.
— malowanie scian i uzupetnienie tynkdéw w miejscu zdemontowanych grzejnikéw, rurociggdéw,
— przeprowadzenie préb szczelnosci wszystkich rurociggdéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych -Tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkami
podanymi przez producentdw rur.

2.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz w ST
Wymagania Ogolne.

2.1.5 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg, Techniczna Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania Ogdlne.

2.2 MATERIALY

Podstawowymi materiatami s3:
— rury stalowe dla instalacji c.o w kottowni.,
— rury ze stali niskoweglowej
— ksztattki zaciskowe
— zawory odcinajgce o podejsciu zgodnym z przewodami, itp
— grzejniki stalowe ptytowe i tazienkowe
— zawory i glowice termostatyczne,
— zaprawa cementowo — wapienna,
— izolacje termiczne

— pompy

Stosowane materiaty muszg posiada¢ atesty fabryczne, certyfikaty.
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2.3 SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST Wymagania Ogdlne.
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizagciji
Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.4 TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w ST Wymagania Ogdlne.
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typéw
i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.5 WYKONANIE ROBOT
2.5.1 Wymagania szczegotowe dotyczace prowadzenia robot.

2.5.1.1 Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac¢ izolacje cieplna.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do skiadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwarki.

Tynk za demontowanymi grzejnikami naprawi¢, zaszpachlowac¢ i pomalowac.

Chroni¢ podtoge i $ciany przed zabrudzeniem.

Chroni¢ elementu budowlane i wyposazenie przy demontazu. Projektowana instalacja z rur zaciskowych
pozwala na wyeliminowanie prac spawalniczych na wyzszych kondygnacjach.

Do wykonywania prac demontazowych uzywaé narzedzi nie iskrzacych.

2.5.1.2 Instalacja przewodow ogrzewania.

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.
Rurociagi nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wlasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwos¢ wykonania izolacji termicznej i
zabezpieczenia przed dewastacjg. Instalacja c.o. do wykonania w uktadzie dwururowym z rozdziatem
dolnym.
Przed uktadaniem przewodo6w nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania roboét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

—  przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.
Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢
wieksza 0 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewodow.
Na odgatezieniach gatgzek od pionéw stosowac typowe trojniki i czwdrniki, ktére zapewniajg prawidiowy
przeptyw i estetyke instalaciji.
Spadki gatgzek minimum 2%. Przewody tgczy¢ za pomoca ksztattek zaciskowych.
W przypadku zmiany typu rur ( np. na spawane, lutowane) nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ prowadzenia
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montazu w uzytkowanym obiekcie.

2.5.1.3 Montaz grzejnikow

Grzejniki — rozmieszczenie tych elementow nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Osadzenie elementéw nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie by zapewni¢ estetyczny wyglad.
Grzejniki nalezy montowac¢ pod parapetami okiennymi i na scianach bocznych. Grzejniki zostang
zainstalowane na specjalnych zestawach montazowych dostarczonych tgcznie z grzejnikami.
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub
wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosic¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania roboét:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.
Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztagczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

2.5.1.4 Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;j.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koncowek,

— wkrecenie pot-sSrubunkdéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintow

— materialem uszczelniajagcym,

— skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowacé zawor kulowy.

2.5.1.5 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodoéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czes¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetnic¢
wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw, badania szczelno$¢ nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone 0 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas
préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw
ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych —w
miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-

godzinng praca instalacji.
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2.5.1.6 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby
szczelnos$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepne;j
warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie réznic¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji technicznej wiecej
nizo—-5do +10 mm.

2.6 KONTROLA JAKOSCI

2.6.1 Ogodlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania Ogdlne.

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos$¢ wykonywanych robét i uzytych materiatéw z
Dokumentacjg Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

— poddac rurociggi prébie szczelnosci,

— sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow,

— sprawdzi¢ przebieg tras i sposdb prowadzenia rurociggdw,

— sprawdzi¢ wielkos¢ spadkdw rurociggéw,

— sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,

— sprawdzi¢ lokalizacje wyposazenia

— sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg

2.7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji ,Wymagania ogéine”.
Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
— mb: utozenia rurociggdw, izolacji rurociggbéw, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania i szczelnosci
rurociggéw,
— szt: dla przebi¢, zaworéw, grzejnikdw,

2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji ST-3.01 ,Wymagania og6ine”.
Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych.
Przy przekazywaniu wewnetrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej uzytkownikowi wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje prawng oraz powykonawczg zawierajgcg w szczegolnosci:
— dokumentacje techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami, (m.in. zmiany tras przewodow c.o.),
— dokumentacje fabryczng zamontowanych urzadzen
— o$wiadczenia pisemne wykonawcow stwierdzajgce: wykonanie robdt zgodnie z dokumentacijg
techniczng (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zastosowanie urzgdzen i materiatdw ze swiadectwami jakosci,
usuniecie z placu wykonywanych robét ludzi i zbednych materiatéw, protokoty badan,

2.8.2 Odbidr koncowy.

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego rob6t wykonawca przedtozy:
— protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci,
— dokumentacje, wg ktorej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,
— oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji,
— czesci i urzadzenia zamienne, ktére zgodnie z kosztorysem miaty by¢ dostarczone przez
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wykonawce.

Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentéw oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje w
protokdle miedzy innymi:

— zgodnos¢ uzycia wiasciwych materiatow i elementdéw urzgdzenia,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen,

— jakos$¢ zastosowania materiatdow uszczelniajgcych,

— odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

— prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

— prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodoéw i odlegtosci miedzy podporami,

— prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

— prawidtowos$é przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

— prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

— prawidtowos$é wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

2.8.3 Odbiory czesciowe.
Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementdw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia oraz

odbiory czesciowe etapdw robot.

Odbiorowi elementow wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:

— przewody c.o. prowadzone w bruzdach scian do przykrycia,
Odbiorowi czesciowemu podlega catos¢ instalacji c.o., jesli stanowi ona odrebng cze$¢ sktadowg obiektu
inwestycyjnego. Z odbioréw czesciowych nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

2.9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE

PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie zewnetrzne.

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-2420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-87/M-35350 Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe gazowe. Wymagania i badania.

Opracowat:
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