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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna STO0 Wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegdinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku
Zespotu Szkot w Osiu na dziatce 24/1 przy ul. Szkolnej 8 w Osiu, oraz rozbidrka istniejgcego budynku znajdujgcego sie na terenie
szkoty

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentacji Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robot
opisanych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robét objetych ST

e  Rozbidrka istniejgcego budynku - roboty rozbiérkowe dotyczg budynku przylegajacego do holu nowego skrzydta Zespotu
Szkoét. Funkcja obiektu to zasadniczo toalety dla dziewczat i chtopcéw i pomieszczenia magazynowe. Budynek jest
obiektem parterowym z poddaszem magazynowym

e Dobudowa skrzydta szkoty w miejscu rozbiorki istniejgcego (toalety i magazyn). Budynek wykonany w systemie
tradycyjnym

e  Przebudowa czesci pokrycia dachu. Rozbiérka dachu (pokrycia i konstrukgji), wykonanie nowego pokrycia

e Przebudowa budynku istniejgcego

e  Budowa nowych chodnikéw i dojazdu dla busa

1.3.1 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji wykonanej w zaktadzie geotechnicznym stwierdzono ze w podtozu gruntowym wystepujg korzystne
warunki gruntowo-wodne. W obszarze projektowanego obiektu wystepujg grunty niespoiste, nie stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej. Warunki gruntowe proste obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do |j kategorii geotechnicznej. Szczegéty dotyczace
warunkéw gruntowych przedstawiono w badaniach geologicznych

1.3.2 Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

B.01.00.00 ROBOTY ROBIORKOWE | DEMONTAZOWE
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

B.04.00.00 BETON

B.05.00.00 SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE
B.06.00.00 ROBOTY MUROWE

B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
B.08.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

B.09.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

B.10.00.00 TYNKI

B.11.00.00 STOLARKA

B.12.00.00 TERMOMODERNIZACJA
B.13.00.00 ROBOTY SLUSARKO-KOWALSKIE
B.14.00.00 ROBOTY MALARSKIE

B.15.00.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.4 Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.5 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;.

1.6 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja projektowa bedzie zawierac:

e  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robét

. Przedmiar robot

o  Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

1. Harmonogram Robét

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

3. PlanBIOZ

1.7 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy przedmiarem robot, dokumentacjg projektowa i specyfikacjg Wykonawca zobowigzany jest do
ich wyjasnienia przed ztozeniem Oferty. Nie wyjasnienie rozbieznosci na tym etapie uprawnia Zamawiajgcego do interpretacji bez
mozliwosci ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie przez Wykonawce. Przyjmuje sie rowniez, ze pozycje Przedmiaru Robot,
zawierajg wszelkie roboty konieczne do ich wykonania, bez wzgledu na to czy sg one wymienione w opisie Przedmiaru Robét i
Specyfikacjach czy tez nie, jezeli ich wykonanie jest niezbedne dla zachowania zgodnosci z przyjeta technologig i zasadami ,sztuki
budowlanej”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opiséw wymiaréw



wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentac;ji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne 2z Dokumentacja Projektowg Ilub ST
i wpltynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robodt. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowy.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczenie przed dostepem oso6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.11 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos$é zanika (np. materiaty
pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz, bedagcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére mogg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13 Okreslenia podstawowe

Przedstawiciel Zamawiajgcego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.



Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajagcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Roboét. Lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatébw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty wymagane wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem
Zamawiajgcego lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Jesli Przedstawiciel Zamawiajgcego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych rob6t niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczgc sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego; w
przypadku braku ustalenn w takim dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego niedopuszczone do Robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na Teren Budowy.



5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Kierownika Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Przedstawiciela Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czesc ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Przedstawicielowi Zamawiajgcego);

b)  czes$¢ szczegdlowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robot,

- sposo6b postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$é Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,

wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow
oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okreslone, Przedstawiciel Zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Przedstawiciel Zamawiajagcego bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tym materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.



6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw ,lub badan Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajagcego

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robé6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Rob6t z Dokumentacja Projektowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajagcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja odpowiednie certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma, Polskg Normg Zharmonizowang lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
1. W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonywata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robét,



- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem przyczyny,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z wymaganiami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkowa geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego
do ustosunkowania sig.

Wohis projektanta do Dziennika Budowy obligujgce Przedstawiciela Zamawiajgcego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdét,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiar Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych Robot
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robodt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Przedstawiciela Zamawiajacego.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdét bedg zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.
7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b)  odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu,
d)  odbiorowi koncowemu.
8.1 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

8.3 Odbiér wstepny Robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajacych lub Robét wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

Recepty i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

No o pMwDd

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikowa badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu
9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
10. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.4 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3
,Odbidr wstepny Robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac
budowy,

- wartos¢ plac sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki i opfaty obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do ceny jednostkowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10 INFORMACJA BIOZ

10.1 Podstawy informacji
,Prawo budowlane” — (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718) art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U.Nr120,poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.2 Istniejgce obiekty budowlane
Uzbrojenie podziemne zgodne z inwentaryzacjg geodezyjna.

10.3 Przewidywane miejsca zagrozen

Nie wystepuja roboty stwarzajgce szczegodlne zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wymienione w art. 21a ust. 2 Ustawy z
dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

10.4 Instruktaz pracownikow

Wszyscy pracownicy winni mie¢ aktualne swiadectwa z ukonczenia kurséw bhp.

10.5 Srodki techniczne i organizacyjne

Podczas robét przestrzegac nastepujgcych przepiséw:

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z pézniejszymi zmianami

LWarunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002., poz. 690)

Polskie Normy i normy zharmonizowane.

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 129, poz. 844)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢é wykonywane
przez co najmniej 2 osoby (Dz.U. 62, poz. 288)



