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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami)
OSWIADCZAM
ze projekt budowlano-wykonawczy: ,,Budowa drogi gminnej Miedzno—Wybudowania” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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lll. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA

1. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkbw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, pismo nr
WUOZ.DB.WZN.5183.6.36.2019.ZWF.TZ z dnia 26.11.2019 r., opinia konserwatorska nr
1461/2019 z dnia 26.11.2019 r.,

2. Gmina Osie, pismo nr ROSBIGK.6220.18.2019.ML z dnia 16.12.2019 r., opinia w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

3. Gmina Osie, pismo nr ROSBIGK.7226.7.2019.ML z dnia 16.12.2019 r., uzgodnienie
(branza drogowa),

4. Gmina Osie, pismo nr ROSBIGK.6733.12.2019 z dnia 24.12.2019 r., decyzja nr 12/2019 o
ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

5. Gminny Zaktad Komunalny w Osiu, pismo nr GZK.434.101.1.2019 z dnia 30.12.2019 r.,

uzgodnienie.
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CZESC OPISOWA
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IV. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu budowlano-

wykonawczego budowy drogi gminnej Miedzno-Wybudowania.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w

powiecie swieckim, na terenie gminy Osie.

Diugos$¢ projektowanej drogi wynosi 816,68 m (wg zatozonej kilometraciji).

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

rozbidrka elementoéw drog,

wycinka kolidujacych krzewdw,

usuniecie karpin po wycietych krzewach wraz z zasypaniem dotow,

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

wykonanie rob6t ziemnych,

wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V pod konstrukcje nawierzchni,

wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
wykonanie nawierzchni zjazdoéw z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wigzgca i w-wa $cieralna),
wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszonej
stabilizowanej mechanicznie,

wykonanie oznakowania pionowego,

zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejgcych przewodow istniejgcej sieci wodociggowe;j,
odtworzenie rowdw przydroznych,

wykonanie robét wykonczeniowych,

inwentaryzacja powykonawcza.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjSciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,
inwentaryzacja stanu istniejacego,
mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntéw,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
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— opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podfozu opracowana przez:
.Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” ul. Wilczak 49, 61-623 Poznan,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (ze zmianami),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

— Zarzadzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r.
~Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan”,

- ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ |i II”, GDDP Warszawa 2001,

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP Warszawa
2001,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,

— uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

— normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

3. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie swieckim,
na terenie gminy Osie, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
- ark. 1: 146, 170;
w obrebie ewidencyjnym 0004 MIEDZNO, w jednostce ewidencyjnej OSIE

Istniejgca droga gminna stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, pél, gospodarstw
rolnych, dziatek mieszkaniowych, jak réwniez stanowi tranzyt do innych miejscowosci. Obecnie
planowana do budowy droga gminna posiada nawierzchnie gruntowg. Wystepujg tu liczne koleiny i
nierébwnosci, szczegblnie w porze wzmozonych opadéw deszczu lub wiosennych roztopow.
Wzdtuz drogi nie znajdujg sie przystanki komunikacji zbiorowej, nie ma chodnikow. Wystepuija tu
obustronne pobocza gruntowe, istniejgce zjazdy na posesje oraz na pola.

Teren inwestycji potozony jest w catosci na terenie Boréw Tucholskich oraz otuliny
Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Na omawianym terenie nie obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania terenu.
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W liniach rozgraniczajgcych inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
towarzyszace:
» sie€ elektroenergetyczna (napowietrzna),

» sie¢ wodociggowa.

4. Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych warunki
gruntowo-wodne okresla sie jako proste wg opinii geotechnicznej opracowanej w listopadzie 2019
r. przez: ,Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” ul. Wilczak 49, 61-623 Poznan
— zatgczona do projektu (oddzielne opracowanie).

Dla planowanej inwestycji zaleca sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25
kwietnia 2012 r.

5. Stan projektowany

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie swieckim, na terenie gminy Osie.

Poczatek opracowania znajduje sie na wtgczeniu do istniejacej nawierzchni drogi gminnej
na dziatce nr 146 ark. 1, a koniec w odlegtosci 10 m od obszaru kolejowego i 30 m od gtéwki szyny
na przejezdzie kolejowym (na dziatce o numerze ewidencyjnym 170 ark. 1, obreb Miedzno).

Diugos¢ projektowanej drogi wynosi 816,68 m (wg zatozonej kilometraciji).

W skiad zadania inwestycyjnego wchodzg:

- przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

- rozbiérka elementéw drog,

- wycinka kolidujgcych krzewéw,

— usuniecie karpin po wycietych krzewach wraz z zasypaniem dotow,

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcje nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wigzaca i w-wa $cieralna),
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- wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszonej
stabilizowanej mechanicznie,

— wykonanie oznakowania pionowego,

- zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejacych przewodow istniejgcej sieci wodociggowej,

- odtworzenie rowdw przydroznych,

- wykonanie robét wykonczeniowych,

- inwentaryzacja powykonawcza.

5.2. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze

zmianami) oraz z warunkami zamdéwienia.

Zatozenia projektowe dla budowanej drogi gminnej:

S S E- 1T W [ o T | PSPPSR LL”
= KAEQOMA FUCKU ... e e e e KR1
= PredkoSC ProjJEKIOWE ..o 30 km/h
S = o) (o <o =Y. [ RPN 400m
—  Spadek poprzeczny jezdni NA ProSE) ......uueiiiiiiiiiee et 2,0%
= SZEIOKOSE PODOCZY ..ottt a e 0,75m
SIS oF- o [=1 @ oTo] o] 74=Tord 1)V o10] o Lo o4 O PEPPP RO 8,0%
—  SzerokoSE€ zjazdOW..........ooiuuiiiiiiiiiee e nie wiecej niz szerokos$c¢ jezdni na drodze

5.3. Urzadzenia towarzyszace

W liniach rozgraniczajgcych zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia towarzyszace:
» siecC elektroenergetyczna (napowietrzna),
» sie¢ wodociggowa.

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, ktérych uzbrojenie techniczne przebiega w
okolicach projektowanej inwestycji. Uzgodnienia branzowe zatgczono do projektu. Zgodnie z
otrzymanymi uzgodnieniami, zarzadcy sieci opiniujg pozytywnie przedstawione rozwigzania
projektowe na odpowiednich warunkach.

Przed przystgpieniem do realizacja zadania nalezy zgtosi¢ rozpoczecie prac do w/w
instytucji oraz stosowac¢ sie do zaleceh zawartych w uzgodnieniach. Prace nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem wymogéw, ustalen oraz warunkéw zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie

wystgpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng

Budowa drogi gminnej Miedzno—Wybudowania
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ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami.
Przed rozpoczeciem robot wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie

sie wszystkich uzytkownikow gruntow sgsiadujgcych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

UWAGA:
Nalezy wyregulowa¢ wszystkie istniejgce studnie/zawory do poziomu projektowanych rzednych

warstwy scieralnej nawierzchni lub terenu.

5.4. Charakterystyka archeologiczna

Dla inwestycji uzyskano opinie z Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy (pismo nr WUOZ.DB.WZN.5183.6.36.2019.ZWF.TZ z dnia 26.11.2019
r., opinia konserwatorska nr 1461/2019 z dnia 26.11.2019r.).

Zgodnie z opinig: ,(...) informujemy, Zze przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana
czesciowo w strefie ochrony konserwatorskiej ,B” obejmujgcej zabytkowy zespdt ruralistyczny.
Opiniujemy pozytywnie w zakresie ochrony zabytkéw powyzszg inwestycje pod warunkiem:

- zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 20083 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami:

Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i migjsce jego odkrycia;

3) niezwtocznie zawiadomic¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie
jest to mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

opinia konserwatorska nr 1461/2019 z dnia 26.11.2019 r.

Uzasadnienie: brak kolizji z ochrong zabytkéw. Inwestycja nie obnizy wartosci zabytkowej strefy
ochrony konserwatorskiej. Pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia inwestora z obowigzku

uzyskania zezwolenia wydanego przez wtasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.”

5.5. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac¢ na stan srodowiska naturalnego.
Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczenstwo ruchu.

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktéci bezposrednio tryb zycia czesci mieszkancow
miejscowosci. Bedg to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, kiére nie bedg miaty wptywu na
srodowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie
realizacji duzy wptyw bedzie miata dobra organizacja robét i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Ze wzgledu na dtugos¢ budowanej drogi gminnej (ponizej 1 km) nie istnieje koniecznos¢

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
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Srodowisko. Przedmiotowe przedsiewziecie nie znajduje sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na s$rodowisko, ktére wymagajg uzyskania decyzji $Srodowiskowej, ujetych w
rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, gdyz nie osigga (okreslonych w tym rozporzgdzeniu dla
drég) progoéw dotyczacych catkowitej dtugosci przedsiewziecia.

Zgodnie z wydang przez Wéjta Gminy Osie opinig (pismo nr ROSBIGK.6220.18.2019.ML z
dnia 16.12.2019 r.), dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie drogi gminnej Miedzno—
Wybudowania stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko oraz wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego

zamierzenia inwestycyjnego.

5.6. Zajecie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:

Numer ‘.

dziatki Arkusz Obreb Wiasnosé
146 1 Miedzno Gmina Osie
170 1 Miedzno Gmina Osie

5.7. Obszar oddziatywania (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego)

1) zestawienie dziatek w obszarze oddziatywania, na ktérych projektowana jest inwestycja:
obreb ewidencyjny 0004 MIEDZNO, jednostka ewidencyjna OSIE
- ark. 1: 146, 170.

2) zestawienie dziatek w obszarze oddziatywania, w odlegtosci mniejszej niz 15 m od zewnetrznej
krawedzi jezdni drogi gminnej — poza obszarem zabudowy (zgodnie z art. 43.1 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych):

obreb ewidencyjny 0004 MIEDZNO, jednostka ewidencyjna OSIE

-ark. 1: 171,172, 292/1, 230, 232, 233, 238, 267, 280, 281, 282.

5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia
2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117 ze zmianami) projekt budowlany dla budowy drogi gminnej nie

wymaga uzgodnienia, poniewaz nie jest obiektem budowlanym istotnym ze wzgledu na
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koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleska
zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem (zgodnie z § 3 w/w rozporzadzenia).
Zgodnie z § 4 w/w rozporzgdzenia pkt. 1) do 14) - NIE DOTYCZY.

6. Rozwiazania sytuacyjne

Trase zaprojektowano zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami) oraz z
warunkami umowy.

Budowana droga gminna zostata zaprojektowana w miejscu istniejgce;.

Dtugo$¢ projektowanej drogi wynosi 816,68 m (wg zatozonej kilometraciji).

Poczatek opracowania znajduje sie na wtgczeniu do istniejacej nawierzchni drogi gminnej
na dziatce nr 146 ark. 1, a koniec w odlegtosci 10 m od obszaru kolejowego i 30 m od gtéwki szyny
na przejezdzie kolejowym (na dziatce o numerze ewidencyjnym 170 ark. 1, obreb Miedzno).

Dla budowanej drogi gminnej zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,00 m i nawierzchni z
betonu asfaltowego.

Istniejgce zjazdy umocniono kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 20 cm i zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna AC 11 S gr. 5
cm).

Na catej dtugosci po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o nawierzchni
gruntowej ulepszonej stabilizowanej mechanicznie o szerokosci 0,75 m kazde.

Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zestawienie parametréw wierzchotkéw poczatku i konca projektowanej osi oraz ich lokalizacja z

uwzglednieniem wspodirzednych geodezyjnych:

ELEMENT oD DO

PPT (X = 5940463,360;Y = 6525806,290)
Prosta 0+000,00 0+017,90 L=17,90m
kuk kolowy 04017,90 0+043,92 R=400,00m T=13,0lm  B=0,21m
L=26,02m g=0,0651rd  g=4,1413g

W1 (X =5940433,420;Y = 6525798,590)
Prosta 0+043,92 0+237,31 L=193,39m
ktuk kotowy  0+237,31 0+265,35 R=500,00m T=14,03m B=0,20m
L=28,05m ¢=0,0561rd g=3,5712¢g

W2 (X =5940216,820;Y = 6525757,680)
Prosta 0+265,35 0+368,84 L=103,49m
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W3 (X =5940102,750;Y = 6525729,430)
Prosta 0+368,84 0+470,33 L=101,49m
tuk kotowy  0+470,33 0+496,21 R=600,00m T=12,94m
L=25,88m =0,0431rd g=2,7455¢g
W4 (X =5939992,240;Y = 6525699,750)
Prosta 0+496,21 0+529,73 L=33,52m
tuk kotowy  0+529,73 0+555,90 R=160,00m T=13,12m
L=26,18m ¢=0,1636rd g=10,4158¢g

W5 (X =5939935,420;Y = 6525681,830)
Prosta 0+555,90 0+684,21 L=128,30m

W6 (X =5939795,420;Y = 6525661,830)
Prosta 0+684,21 0+816,68 L=132,47m

KPT (X =5939664,160;Y = 6525643,940)

7. Rozwiagzania wysokosciowe

B=0,14m

B=0,54m

Niwelete drogi zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacego terenu, uwzgledniajac

minimalne i maksymalne pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.

Niwelete drogi sporzgdzono w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw

projektowych. Mapy przekazane zostaty w formie cyfrowej oraz papierowe;j.

Pochylenia podtuzne wynoszg minimalnie 0,40%, a maksymalnie 3,80%. Przy rdznicy

pochylen podtuznych powyzej Ai = 1% zastosowano tuki pionowe. Na przekroju podtuznym podano

wszystkie parametry niwelety drogi.

Przekroj podtuzny zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania.

8. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujagce konstrukcje nawierzchni:

1) jezdnia drogi gminnej (KR1):

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 8 S)

- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16 W)

- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm
- istniejgce podtoze gruntowe

2) zjazdy z betonu asfaltowego:
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S)
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm

gr
gr
gr

ar.

gr

.3cm
.4cm
.20 cm

5cm
.20 cm
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- istniejgce podioze gruntowe

3) pobocza:

- obustronne gruntowe pobocza o nawierzchni gruntowej ulepszonej stab. mech. gr.10 cm

- istniejgce poditoze gruntowe

UWAGA 1:

Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, nalezy przeprowadzi¢ badanie
nosnosci istniejgcego podtoza za pomocga ptyty sztywnej VSS lub badan ptytg dynamiczna, w celu
ustalenia rzeczywistej wartosci modutéw odksztatcenia (wtornym modut odksztatcenia E2280 MPa
lub E22120 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).

UWAGA 2:
Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie gruntéw
nienosnych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty niespoiste s$rednio lub gruboziarniste

(piaszczyste) zageszczane mechanicznie warstwami.

9. Odwodnienie

Wode opadowg z projektowanych nawierzchni odprowadza sie powierzchniowo za pomoca
pochylenia podtuznego i poprzecznego tak jak dotychczas na istniejgcy teren bedgcy wtasnosciag

Inwestora.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowa¢ wymagania
BHP.

W zwigzku z wystepowaniem na trenie inwestycji elementédw uzbrojenia terenu jak: sie¢
elektroenergetyczna (napowietrzna), sie¢ wodociggowa wszelkie prace prowadzone w poblizu tych
urzgdzen nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem pracownikow
technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami, aby nie doszto do ich
uszkodzenia.

Przed rozpoczeciem rob6t wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie
sie wszystkich uzytkownikdéw gruntéw sgsiadujacych w celu wytyczenia projektowanej inwestycji.

Roboty ziemne zwigzane z budowg chodnika polega¢ bedg gtéwnie na wykonaniu koryta
pod warstwy konstrukcyjne poszczegd6lnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu
z dokopu.

Zdejmowanie humusu nalezy wykonaé¢ wytgcznie w miejscach tego wymagajacych.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
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11. Stala organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu samochodowego i pieszego oraz dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw.

Projektowane oznakowanie pionowe zaktada ustawienie dwéch znakéw B-33 ,,60”. Ponadto
projektuje sie znaki: A-1, A-2, A-12a, A-18b z tabliczkg T-2 ,2,0 km”, A-30 z tabliczkg T-0 ,Zmiana
nawierzchni”.

Znaki drogowe projektuje sie z grupy wielkosci ,MALE” lub ,SREDNIE” — zgodnie z
rozporzgdzeniem. Typ folii odblaskowej uzytej na lica wszystkich znakéw — typ 2.

Sposodb rozmieszczenia znakéw pionowych i poziomych w sposéb graficzny przedstawiono
na planie sytuacyjnym w projekcie statej organizacji ruchu (oddzielne opracowanie).

UWAGA:

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.

12. Wycinka drzewostanu

W ramach realizacji inwestycji nalezy wycig¢ krzewy oraz usung¢ karpiny po wycietych
krzewach wraz z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko, kosztem utylizacji oraz zasypaniem
dotéw piaskiem wraz z zageszczeniem i odtworzeniem konstrukcji istniejgcych nawierzchni.
Powierzchnia zakrzewien do usuniecia — 60 m?

Zabezpieczenie drzew i krzewéw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

» zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2
m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konaréw, dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi), jesli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac
Ziemiag,

* przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywacé do tego celu gwozdzi) -
opaski nalezy stosowac w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,

» zabezpieczone drzewo powinno by¢ podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm? na 1 szt. drzewa
w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terenow

Zieleni przez caty czas trwania robdt,
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przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa,

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast poftozy¢é nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotng juta,

wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczenie miejsc sktadowania materiatéw,

nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy
drzew (maks. do 2 m),

deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikébw wbitych w grunt
i rozmieszczonych co okoto 1,5m),

ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewdw obejmuje:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca

gwozdzi do palikbw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

Zasady prowadzenia rob6t w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich

drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

nie byty sktadowane materiaty budowlane,

nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

zaleca sie, aby prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetaciji
roslin, a szczegblnie w petni lata; prace te powinno wykonywac¢ sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,

czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu,
zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane
byly metodg tunelowa.
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Konieczno$¢ wykonania roboét w strefie korzeniowej powinna byé kazdorazowo
poprzedzona i zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni, w ktérym okreslone
zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ czynnosci
minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikdw.

Demontaz zabezpieczenia:

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu rob6t obejmuje:
* rozebranie obudowy,
* usuniecie mat stomianych,

» delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.
Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuije sie nastepujace zabieqgi pielegnacyjne:

» proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

» wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod kagtem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

» zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym,

* na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

» wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyijne:

* usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac¢ zawsze trzyetapowo),

» zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi - wyréwnanie powierzchni ciecia
i uformowanie powierzchni rany (o rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci
preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, rany o srednicach
ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktérych
bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierscien grubosci 1,5 - 2 cm); pozostatg

czes¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujgcym.

W _ przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujace zabieqi

pielegnacyjne:
* wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

» uformowanie krawedzi rany (ubytku),

Budowa drogi gminnej Miedzno—Wybudowania

18



» zabezpieczenie catej powierzchni rany - Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby

emulsyjne;.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczeg6lnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych
robot sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty
wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie
wykonaé¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 = 0,5 m i gtebokosci 1,5 = 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz
wiasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robét

instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Materiaty

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét drogowych beda uzyte nastepujgce

materiaty:
» deski iglaste obrzynane, Kl. Il, o grubosci min. 20 mm,

* sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany,
* maty stomiane (lub tkanina jutowa),

 woda.

Przy zabezpieczeniu krzewdw na okres wykonywania robét drogowych bedg uzyte nastepujgce

materiaty:
» paliki drewniane,

» deski obrzynane,
e gwozdzie,

* woda.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych zostang uzyte

nastepujace materiaty:

» specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran,

* Srodek impregnujacy,

* woda,

» podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
» pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,

* pedzle,
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* reczny sprzet do prac ziemnych,
* sprzet do podlewania,

* lubinny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robo6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i powinien zawierac:
1) strone tytutows;
2) cze$¢ opisowa;
3) czesé rysunkowa, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéow robo6t budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawg",
b) wykonywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych robot
przekraczac¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajacego plan bioz, a w przypadku, gdy
plan bioz sporzgdzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

Ad. 2 Czesc¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

1) zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw;

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
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a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Ad. 3 Czesc¢ rysunkowa, opracowana na kopii projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikbw mogacych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
roboét), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny
by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegobtowy zakres robo6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego:
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* obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,
* organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,

» roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne,

* podbudowy,

* roboty nawierzchniowe,

* roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: sie¢ elektroenergetyczna (napowietrzna), sie¢
wodociggowa.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» infrastruktura techniczna w pasie drogowym.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
» wykonywanie rob6t budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych;

» brak ochrony przeciwpozarowej i przepieciowe;.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):
» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (roztadunek materiatéw),
* roboty prowadzone pod ruchem,
* roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
*  wykopy,
* roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.
Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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INFORMACJA DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nazwa i adres obiekiu budowlanego:

»,Budowa drogi gminnej Miedzno-Wybudowania”

obreb ewidencyjny 0004 MIEDZNO, jednostka ewidencyjna OSIE
- ark. 1: 146, 170.

nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacije:

Maciej Wojnowski
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 1/17¢
86-100 Swiecie
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw

» obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robét,

* organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne,

* podbudowy,

* roboty nawierzchniowe,

* roboty wykonczeniowe.
WyzZej wymienione zakresy muszg by¢ wykonywane zgodnie zatozong technologig w projekcie
budowlanym, a kolejnos¢ technologiczna robdt okreslona jest w szczegotowych specyfikacjach
wykonania i odbioru robét budowlanych.
Prace zwigzane z budowg inwestycji prowadzone bedg potdwkowo lub przy zamknietym ruchu
kotowym. Wykonawca realizujgcy inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu
rob6t powinien, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan
techniczny poszczegdbinych elementdéw terenu, ocenié:
- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,
- mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatéw).
W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robét, kolejnosé

wykonywania robét i sposob organizacji ruchu.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
» sie€ elektroenergetyczna (napowietrzna),

» sie¢ wodociggowa.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- napowietrzne linie niskiego napiecia,

- podziemne energetyczne linie kablowe,

- infrastruktura techniczna w pasie drogowym,

- wspbétpraca pracownikébw z ciezkim sprzetem drogowym jak: réwniarki, koparki, tadowarki,

szczotki mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe i Srodkami transportu,

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzgdzeniami

technicznymi).
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4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi rob6t drogowych sg roboty zwigzane z
uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkéw transportu niezbednego do
przemieszczania materiatbw. Podczas realizacji rob6t ziemnych i montazowych mogg wystapic
zagrozenia zwigzane z biezacym ruchem samochodowym. Wykonywanie robét budowlanych
zwigzanych z zageszczeniem podtoza oraz warstw konstrukcyjnych ciezkim sprzetem stanowi
zrodto drgan i hatasu przekraczajacego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych. Mogg wystapic
réwniez zagrozenia porazenia pradem, gdyz prace bedg wykonywane na terenie, przez ktéry
przebiegaja linie napowietrzne.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu 0 opracowang przez wykonawce

robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy, okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Instruktaz pracownikow winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikow z projektem w celu okres$lenia zakresu inwestycji i rodzaju robét,

- zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegbdlnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

- oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robot przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed wejsciem

0s0b trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych.
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Roboty nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzgdzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizacji ruchu.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy ustali¢ istniejace trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (mediéw) i zapoznaé z nimi osoby wykonujgce roboty.

Srodki transportu, maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

- praca w odziezy ochronnej,

- praca w kamizelkach ostrzegawczych,

- stosowanie kaskéw ochronnych i okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjne;,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

- nadz6r nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ciezkich urzgdzen lub materiatow, nalezy zapewni¢ takg liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca robot zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym

oraz dojazd mieszkancom do posesiji.

CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE
Dokumentacja
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Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac w sposob umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawcze;.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegélnych urzgdzen,
instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

c) wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére powinny
zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych os6b w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegoblnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE
997 — Policja
998 — Panstwowa Straz Pozarna
999 — Pogotowie Ratunkowe
112 — z telefonu komérkowego
Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

»,Budowa drogi gminnej Miedzno—Wybudowania”

1. Wstep
Charakterystyke ekologiczng przedsiewziecia budowlanego wykonano w oparciu o:

- umowe z Inwestorem,

- projekt budowlano-wykonawczy dla budowy drogi gminnej Miedzno—Wybudowania.

2. Opis planowaneqo przedsiewziecia

Rozpatrywane przedsiewziecie to budowa drogi gminnej Miedzno—Wybudowania.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie swieckim, na

terenie gminy Osie, na dziatkach w obrebie ewidencyjnym Miedzno.

2.1. Cel charakterystyki
Celem charakterystyki jest odniesienie do:
a) bezposredniego i posredniego wptywu planowanej budowy na:
- $rodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi
- dobra materialne i dobra kultury
- wzajemne oddziatywanie miedzy wyzej wymienionymi czynnikami
b) mozliwosci oraz spos6b zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko
¢) mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem
d) wskazanie, czy dla planowanego przedsiewzigecia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu,

e) wymagan technicznych dotyczgcych obiektow budowlanych i sposob6éw korzystania z nich.

2.2. Stan istniejacy
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie $wieckim, na
terenie gminy Osie, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
- ark. 1: 146, 170;
w obrebie ewidencyjnym 0004 MIEDZNO, w jednostce ewidencyjnej OSIE

Teren inwestycji potozony jest w catosci na terenie Borow Tucholskich oraz otuliny Wdeckiego
Parku Krajobrazowego.

Na omawianym terenie nie obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania terenu.
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W liniach rozgraniczajacych inwestycji zlokalizowane sa nastepujagce urzadzenia
towarzyszace:
» sie€ elektroenergetyczna (napowietrzna),

» sie¢ wodociggowa.

2.3. Zakres przedsiewziecia
Opracowanie dotyczy budowy drogi gminnej Miedzno—Wybudowania i obejmuije:
- przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),
- rozbiérka elementéw drog,
- wycinka kolidujgcych krzewéw,
— usuniecie karpin po wycietych krzewach wraz z zasypaniem dotow,
— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcje nawierzchni,
- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego,
— wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wigzgca i w-wa $cieralna),
- wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszonej
stabilizowanej mechanicznie,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejacych przewodow istniejgcej sieci wodociggowej,
- odtworzenie rowdw przydroznych,
- wykonanie rob6t wykonczeniowych,

- inwentaryzacja powykonawcza.

3. Opis elementéw przyrodniczych srodowiska

Teren inwestycji potozony jest w catosci na terenie Boréw Tucholskich oraz otuliny Wdeckiego
Parku Krajobrazowego.

4.0kreslenie przewidywanego oddzialywania na srodowisko

Realizacja niniejszej inwestycji spowoduje krétkoterminowe oddziatywanie na srodowisko
zwigzane z robotami drogowymi oraz dtugoterminowe zwigzane z jej eksploatacja.
Do zagrozen tych naleza:
- zanieczyszczenie otoczenia drogi materiatami uzytymi do wykonania podbudowy (grunt
stabilizowany cementem, mieszanka kruszywa tamanego) i nawierzchni z kostki betonowej;
odpady te bedg natychmiast wywozone i nie spowodujg skazenia srodowiska oraz gleby,

- zanieczyszczenie powietrza pytem wzbudzanym przez pojazdy dowozgce materiaty,
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- zanieczyszczenie powietrza spalinami z silnikbw maszyn i pojazdéw transportowych, opary

benzyny z pojazdéw i maszyn, ewentualne wycieki olejéw,

- zanieczyszczenia pasa drogowego materiatami — prefabrykatami betonowymi, piaskiem,

kruszywem,

- zmiana zakresu sptywu woéd opadowych spowodowane zmiang rodzaju nawierzchni

wptywajgca korzystnie na Srodowisko.

Na projektowanym odcinku nie planuje sie wycinki drzew, a jedynie wycinke zakrzewien.

Po wybudowaniu drogi gminnej ruch powinien by¢ bardziej ptynny.

Zagrozenia po wybudowaniu drogi gminnej powinny by¢ znacznie ograniczone w poréwnaniu
ze stanem istniejgcym i planowanym natezeniem ruchu.

Zgodnie z wydang przez Wéjta Gminy Osie opinig (pismo nr ROSBIGK.6220.18.2019.ML z dnia
16.12.2019 r.), dla przedsiewziecia polegajagcego na budowie drogi gminnej Miedzno—
Wybudowania stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia
na Srodowisko oraz wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego

zamierzenia inwestycyjnego.

5. Dziatania powodujace zmniejszenie szkodliwego oddzialywania nha sSrodowisko

Zagrozenia krotkoterminowe, zwigzane z realizacjg zadania sg zwykle niewielkie, ale mogg by¢
ucigzliwe dla mieszkancéw z sasiedztwa budowy.

Nie ma mozliwosci ich catkowitego wyeliminowania, ale mozna je znacznie ograniczy¢ przez:

- ograniczenie robdt do godzin dziennych, tj. w godz. od 6.00 do 22.00,

- stosowanie maszyn i pojazdéw w dobrym stanie technicznym,

- dobrg organizacje robo6t i transportu, by silniki maszyn i pojazdéw nie funkcjonowaty bez

wykonywania pracy (na luzie),

- utrzymanie dojazdéw do budowy w dobrym stanie (o réwnej nawierzchni),

- nieprzetadowywanie i ograniczenie obrotow silnikow.

Projektuje sie wykonanie przedsiewziecia i zastosowanie materiatbw zgodnie
z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska tj.:

Baza magazynowo - sprzetowa

* na terenie bazy zapewnione zostanie prawidtowe przechowywanie substancji paliwowych i
smarowych oraz innych materiatow i surowcow w taki sposob, aby nie zanieczysci¢ wéd i
powierzchni ziemi,

* baza magazynowo — sprzetowa zostanie zlokalizowana poza terenami zamknietymi,

terenami laséw i tgk,
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+ funkcjonowanie bazy oraz prowadzenie prac budowlanych w sasiedztwie terenéw
zabudowy mieszkaniowej bedzie sie odbywaé w porze dziennej tj. w godz.: od 6.00 do
22.00).

Zastosowanie nowych materiatéw

 materiaty przewidziane do wbudowania muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci
z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi,

* pozostate materialy przeznaczone do wbudowania zgromadzone bedg bezposrednio
w ilosciach wystarczajgcych do petnego cyklu budowy drogi na bazie magazynowo —
sprzetowej budowy.

Zastosowanie sprzetu

» do wykonywania robét uzyty bedzie sprawny technicznie sprzet o mozliwie niskich emisjach
zanieczyszczen powietrza i hatasu,

* w trakcie realizacji robét zwigzanych z budowg nie nastgpi zanieczyszczenie srodowiska
ponad normy wynikajgce z emisji spalin sprzetu do rob6t drogowych,

* na czas wykonania tego zadania wykonawca robét zostanie zobowigzany warunkami
technicznymi (SST) do uzywania sprawnego sprzetu, nie powodujgcego wydzielania
nadmiernego hatasu i spalin oraz nie zanieczyszczajgcego terendéw wyciekami produktow
ropopochodnych.

Realizacja robdt objetych projektem znacznie zmniejszy zagrozenia dtugoterminowe,
zwigzane z eksploatacjg drogi przez mieszkancow w stosunku do stanu istniejgcego.

Rozwigzania chronigce Srodowisko:

» Poprawa ptynnosci ruchu i bezpieczenstwa na drodze zmniejszy zagrozenie wypadkami, w
tym wypadkami, w wyniku ktérych mogg nastgpi¢ m.in. wycieki niebezpiecznych substanciji.

6. Planowane przedsiewziecie nie powoduje koniecznosci ustanowienia obszaru

ograniczoneqo uzytkowania

7. Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych

Gtéwng przyczyng ewentualnych konfliktbw spotecznych zwigzanych z projektowanym
przedsiewzieciem sg zagrozenia intereséw oséb trzecich podlegajacych ochronie prawnej.

Interesy oséb trzecich podlegajacych ochronie prawnej obejmujg miedzy innymi:

- zapewnienie osobom trzecim dostepu do drég publicznych i wjazdéw do posesji,
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- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej, srodkow tgcznosci,

- ochrone przed ucigzliwosciami,

- ochrone przed zanieczyszczeniami.

Wykonanie tej inwestycji poprawi komfort zycia i bezpieczenstwo uzytkownikédw drogi oraz
mieszkancOw przylegtych zabudowan, zmniejszy oddziatywanie ujemne zwigzane z ruchem
drogowym.

Konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsigwzieciem nie przewiduje sie.

8. Streszczenie w_jezyku niespecijalistycznym informaciji zawartych w_charakterystyce

ekologicznej przedsiewziecia budowlanego.

Opracowanie okresla, jaki wptyw na srodowisko bedzie miata realizacja zadania pod tytutem:
Budowa drogi gminnej Miedzno-Wybudowania
W opracowaniu wskazano zagrozenia krétkoterminowe wystepujgce w trakcie realizaciji
przedsiewziecia oraz wskazano sposoby ich ograniczenia.
Wskazano, ze po realizacji projektu, docelowo znacznie zmniejszy sie zagrozenie zwigzane z

eksploatacjg obiektu.

9. Zrodta informacji

Podstawg opracowania niniejszej charakterystyki byty:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ze zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (ze zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (ze zm.).
Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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VI. MAPA EWIDENCYJNA
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VII. MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
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CZESC RYSUNKOWA
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VIIl. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1:25000) .......cccceriuiimmssnnmmemmmmmmmmsnssssssnmmmanssses s rys.
2. Plan sytuacyjny (skala 1:500).......ccccruuuiiiisnmmmmmmmmmmsssssssssrrssssssssssasssssss s, rys.
3. Przekroje normalne (skala 1:50).......ccccuiiiimmmmmmmiimniiissmsnns s s rys.
4. Szczegoty konstrukcyjne (skala 1:10) ......ceeviiiiememiiiimesinsess s rys.
5. Profil podtuzny (skala 1:50/500) .......ccccuusssnmmmmmmmmmmmmssssssnssssmmmmmssssssssssmmmssssssssssssseeanssas rys.
(S o L= (o T L= o Lo o] =T 7.4 4 T rys.

O G A WO N =
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