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1 ST - WYMAGANIA OGOLNE.
1.1 WSTEP.

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna Branzowa — Branza Sanitarna, odnosi sie do wymagan, dla wszystkich

wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét branzy sanitarnej, ktére zostang wykonane
w ramach zadania:

,» Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét przy ul. Szkolnej 8 w Osiu,
wraz z rozbiorka czesci budynku Zespotu Szkot przy ul. Szkolnej 8, 86-150 w Osiu wraz z rozbiorka
czesci budynku szkoty.”

1.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.1.3 Zakres Robét objetych ST.

Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1ST Wymagania Ogdlne,

2 ST Instalacja wewnetrzna — instalacja wody zimnej i cieptej

3 ST Instalacja wewnetrzna — instalacja kanalizacji sanitarnej

4 ST Instalacja wewnetrzna — instalacja centralnego ogrzewania
5 ST Instalacja wewnetrzna - instalacja wentylaciji.

1.1.4 Okreslenia podstawowe uzyte w ST.

Okreslenia podstawowe uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

— Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét , rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawcsg i
projektantem.

— Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

— Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét.

— Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i Robét.

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robo6t, zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

— Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

— Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

— Odpowiednia ( bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okre$lony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

— Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robét w formie pisemnej,
dotyczgcej sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

— Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

— Przedmiar Rob6t — wykaz roboét, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

— Teren rob6t — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.
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1.1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z Dokumentacija Projektowa, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktow
pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i ST.

1.1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego, tj.: Przetargowa dokumentacjg projektowa — rysunki pozwalajgce na okreslenie
lokalizacji, zakresu i charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Przetargowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inzyniera).

Dokumentacje Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu Wykonawcy, tj.
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg dla zrealizowanych
robét — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

1.1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowiag czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentédw obowigzuje nastepujgca kolejnosc
ich waznosci:

— Specyfikacja Techniczna

— Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczeh w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a elementy Robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robot na okres budowy,
jesli taki jest wymagany. W zaleznosci od potrzeb i postepu robo6t, projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania Robét, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w
Cene Kontraktowa.
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1.1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:

— utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska, na terenie i wokét Teren Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen i
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

— lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty wydane $wiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci na
srodowisko.

1.1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielem tych urzadzen,
potwierdzenie informaciji, dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w planie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

Dla terenéw budowy przylegajgcych do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w
tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wiadcicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzgdzen obcych. Inzynier bedzie na
biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg, a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 08, przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz na przewdz nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkéw.

1.1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia rob6t przez Inzyniera. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone w taki
sposob aby budowla lub jej elementy, byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera,
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.1.5.13 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

— utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego,

— biezace utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i

pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu, w
tym:

— usuniecia niewbudowanych materiatow i oznakowania,

— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

1.1.5.15 Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Ro6znice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.1.5.16 Wykopaliska.

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznosc¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wtasny koszt nadzér
archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, przedmioty wartosciowe,
budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie
budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ nadzér archeologiczny postepowac dalej zgodnie z ich
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opéznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét
i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrodia szukania materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu muszg pochodzi¢ z krajéw UE .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot.

1.2.2 Pozyskiwanie materialdow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optfaty, wynagrodzenia i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robét. Humus i nadkiad, czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy
zadnych wykopéw, poza tymi ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.2.3 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatowe mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

1.2.4 Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigeciem i niezaptaceniem.

1.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

1.2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
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odpowiada¢, pod wzgledem typéw i ilosci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robdét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4 TRANSPORT.

1.4.1 Obowiazki.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT.

1.5.1 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét., za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione oraz Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentagciji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

1.5.2 Polecenia Inzyniera.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczanych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa, ogéing
specyfikacjg techniczng oraz szczego6towg specyfikacjg techniczna.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
specyfikacji, moze by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uzycia bez badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacija Projektowa, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ czes¢ ogolng i czes¢ szczegbtowg

1.6.1.1 Czes¢ ogolna opisuje:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

— sposOb zapewnienia bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot ,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robét,
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— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

1.6.1.2 Czes¢ szczegotowa opisuje dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo- kontrolnych,

— rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6inych elementéw robét,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne badania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé, z jednakowym prawdopodobienistwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatow, ktére
budzg watpliwosé co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

1.6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne
procedury. Przed przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

1.6.5 Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

1.6.6 Badania dokonywane przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatédw i Rob6t z wymaganiami ST
na postawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych i dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
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materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w
pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materiatéw
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan. Materiaty posiadajagce ww. dokumenty, a urzagdzenia —wazng
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ ich wiasciwosci
z ST, materialy takie lub urzgdzenia, zostang odrzucone.

1.6.8 Dokumenty Budowy.

1.6.8.1 Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Wykonawce i Zamawiajgcego w
okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania terenu budowy,
— date przekazania Dokumentacji Projektowe;j,
— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagii polecenia Inzyniera,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbioréw robot,
— wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacym ograniczeniom
lub szczegb6inym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania i zabezpieczania robdét,
— dane dotyczace jakosci materiatdéw , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.6.8.2 Ksigga Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposdb ciagty, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te

Str 10



stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

1.6.8.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w poprzednich punktach nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe,
— protokét przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
—  protokét odbioru Robét,
— protokdty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentow.

Dokumenty budowy winny byé przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
miejscu. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.7 OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub ST, nie
zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Btedy zostang poprawione wg. instrukcji Inzyniera, na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesieczne;
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j. llosci, ktdre
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

1.7.4 Wagii zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

1.7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

1.8 ODBIOR ROBOT.

1.8.1 Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

— odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbioér czesciowy,
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— odbior koncowy,
— odbiér pogwarancyjny.

1.8.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Rob6t, ktdére w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu Rob6t. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej
czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciaggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

1.8.3 Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt
dokonuje sie wg. zasad jak w pkt Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

1.8.4 Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
(Zamawiajagcego) Inzyniera. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera, zakonczenia Rob6t. Odbioru koncowego dokonuje Komisja,
wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego Robét, komisja
zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢
wykonanych Robdt, w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacija
Projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.8.5 Dokumenty do odbioru koncowego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét, jest protokét odbioru koncowego
Rob6t, sporzagdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
— Specyfikacje Techniczne,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementow robdét,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
w przypadku gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego
Robét. Wszystkie, zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupetniajacych,
wyznaczy Komisja.

1.8.6 Odbior pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI
1.9.1 Ustalenia ogdine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Rob6ét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
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ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Rob6t. Cena jednostkowa

pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa lub kwoty

ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— warto$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp.) koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki na bhp, ustugi
obce, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzagdu Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot,

jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych pozycja

kosztorysowg. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczattowa nie podlegajaca

zmianie.

1.9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

1.9.3 Zabezpieczenie Terenu budowy._

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy: dostarczyé i
zainstalowac urzagdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).

1.9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

1.9.5 Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdét, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robét, ponosi Wykonawca.

1.9.6 Odwodnienie wykopow.

Koszty utrzymania wykopéw w stanie suchym na czas prowadzenia Rob6t, nalezy oszacowac w formie
ryczattowej na podstawie zatozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru
wykopu.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pbzniejszymi zmianami).

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

— Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaé tagcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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2 ST- WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ.
2.1 WSTEP.

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych podczas budowy instalacji wody zimnej i cieptej dla zadania:

,» Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét przy ul. Szkolnej 8 w Osiu,
wraz z rozbiorka czesci budynku Zespotu Szkét przy ul. Szkolnej 8, 86-150 w Osiu wraz z rozbiorka
czesci budynku szkoty.”

2.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

2.1.3 Zakres robét objetych Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét montazowych przy wykonaniu projektowanej
instalacji wody zimnej, cie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacjg wchodzi:
zakup i transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania,
— montaz rurociggéw dla instalacji wody zimnej, cieptej,
— montaz zaworu pierwszenstwa,
— montaz elektrycznych podgrzewaczy wody,
— wigczenie projektowanej instalaciji zimnej i cieptej wody do istniejgcej instalacji poprzez zawor
pierwszenstwa,
— montaz tulei ochronnych przy przejsciach przez przegrody budowlane,
— uzbrojenie rurociggéw: zawory odcinajace,
— drobne prace budowlane
— niezbedne préby i badania

2.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng
oraz ST - Wymagania ogdlne.

2.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg, Technicznag Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST - Wymagania Ogélne.

2.2 MATERIALY.

Stosowane Materiaty:

—  rury wodociggowe

— podejscia pod urzadzenia sanitarne,

— armatura (zawory odcinajgce, zawory zwrotne, zawory z koncéwkg do weza i zaworem

antyskazeniowym)

— zawory regulacyjne cieptej wody uzytkowe;j.
uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.2.1 Skiadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlinych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu, na podktadach drewnianych.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i
nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta. Czas sktadowania nie powinien by¢ diuzszy niz 3 lata. W miare
mozliwosci, rury przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucania
elementow. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podtozu. Zachowac szczegdlng
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ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowaé
przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny
miekkie). Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem $rodkéw ostroznosci
jak dla rur. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

2.3 SPRZET.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania Ogélne.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizaciji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych rob6t oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 TRANSPORT.

2.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
rowniez bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujac zachowanie ich wymaganej jakosci.

2.5 WYKONANIE ROBOT.
2.5.1 Wymagania ogolne.

2.5.1.1 Instalacja wodociggowa.

Projektowang instalacje wody w budynku nalezy wigczy¢ od istniejacej instalacji zimnej wody poprzez
zastosowanie zaworu pierwszenstwa. Przytgcze wody- istniejgce bez zmian.

Pomiar zuzycia wody odbywac bedzie sie poprzez istniejacy wodomierz- istniejgcy bez zmian.

Wode pitng w projektowanym budynku nalezy doprowadzi¢ do wszystkich punktdéw czerpalnych
zlokalizowanych na parterze i na | pietrze: hydrantdéw, baterii zlewozmywakowych, umywalkowych, ptuczek
ustepowych, pisuaréw, zaworéw ze zlgczkg do weza, elektrycznych podgrzewaczy wody.

Istniejace hydranty- bez zmian. Dla okreslenia doktadnych parametréw instalacji przyjeto konkretny typ
urzadzen co nie oznacza koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie
materiatow rownowaznych i urzadzen innych firm pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametréw technicznych. Przewody nalezy montowaé¢ pod stropem oraz na $cianach bocznych w bruzdach
sciennych jako podejscia do urzadzen. Przewody zakry¢é po wykonaniu catosci instalacji i po
przeprowadzeniu prob szczelnosci. Dopuszcza sie zastosowanie rur innego typu pod warunkiem
zachowania srednic nominalnych pokazanych w czesci graficznej projektu oraz uzyskania akceptacji
Projektanta i Inwestora. Rury tgczy¢ ze sobg zgodnie z technologig dla wybranego rodzaju rur. Wszystkie
przewody wodociggowe izolowac¢ termicznie izolacjg rozbieralng grubosci 20 mm. Przewody w izolacji
prowadzone w scianach nalezy obudowac lekka, rozbieralng obudowa np. ptyty gipsowe. Przy przejsciach
przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, ktére muszg wystawac¢ 2 cm z kazdej strony. Ciepta
woda uzytkowa bedzie przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach wody, zlokalizowanych w
sanitariacie niepetnosprawnych — dla parteru; w magazynie porzadkowym oraz w klasie lll —dla | pietra. Za
podgrzewaczami elektrycznymi nalezy zamontowa¢ mieszacze termostatyczne w celu zabezpieczenia przed
poparzeniem cieptg wodg. Wielkos¢ mieszaczy- dla umywalek w tazienkach na parterze i pietrze oraz w
klasie Ill dobrano mieszacz o przepustowosci do 30l/min. Elektryczne podgrzewacze wody posiadajg
mozliwos¢ przegrzewu wody w celu zabezpieczenia instalacji przed bakteria Legioneli. Przed
podgrzewaczami cieptej wody uzytkowej nalezny zamontowa¢ zawér antyskazeniowy typu EA, a przed
wszystkimi zaworami czerpalnymi z koncédwkami do weza nalezy stosowac¢ zawory antyskazeniowe typu HD.
Probe szczelnosci przewodow nalezy wykonac na cisnienie 1,0 MPa przez okres 0,5 godz. Po wykonaniu
catosci instalaciji i po prébie szczelnosci bruzdy z przewodami nalezy zakryé.

2.6 KONTROLA JAKOSCI.
2.6.1 Ogolne wymagania.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST — Wymagania Ogolne.

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych Materiatéw z Dokumentacija
Projektowg, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
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W ramach kontroli jakosci nalezy:

poddac rurociggi probie na szczelnose,

sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw,
sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zaworéw, przyrzadéw pomiarowych.

2.7 OBMIAR ROBOT.

2.7.1

Ogolne zasady obmiaru Robot.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST — Wymagania Ogolne.

2.7.2 Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest :

mb: utozenie rurociag, na podstawie Dokumentacji Projektowej
szt: armatura, zawory odcinajgce, z koncowka do weza i zawory regulacyjne

2.8 ODBIOR ROBOT.

2.8.1

Ogolne zasady odbioru Rob6ét.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST — Wymagania Ogélne.

2.8.2 Warunki szczegotowe odbioru robét.

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji deszczowej i przeprowadzeniu badan jak

w pkt. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wtasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatdw,
prawidtowosé zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potaczen,

prawidtowos¢ wykonania izolaciji,

szczelnosc przewoddw.

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem

faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiardw i badan,
sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisdw dotyczgcych Robdt,

dokonac¢ szczego6towych ogledzin.

2.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie,

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-86/B-09700 Bloki oporowe.

PN-85/H-74306 Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na ci$nienie nominalne
PN-86/M-69707 Spawalnictwo.

PN-77/M-70055 Badania nieniszczgce. Metody ultradzwiekowe.

PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania,

BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi,

PN-80/B-06751

PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

PN-81/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatura,

PN-83/H-02651 Srednice nominalne,

PN-79/H-74393 Ogdblne wymagania i badania,

PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania,

PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,
BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociagi,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych.-tom |l
Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania,



3 ST- WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1 WSTEP.

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych podczas budowy instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania:

,» Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét przy ul. Szkolnej 8 w Osiu,
wraz z rozbidrka czesci budynku Zespotu Szkét przy ul. Szkolnej 8, 86-150 w Osiu wraz z rozbiorka
czesci budynku szkoty.”

3.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

3.1.3 Zakres robét objetych Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg robét montazowych przy wykonaniu projektowanej
kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacjg wchodzi:

— Geodezyjne wyznaczenie elementéw wykonywanych robot: Wykonawca dla wtasnych potrzeb
wyznaczy i zestabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno — wysokosciowe niezbedne do wykonania
robét,

— Zakup i transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

— Transport materiatéw opisano w punkcie 1.4 niniejszej S.T,

—  Wykopy wewnatrz budynku, zasypki,

— Montaz rurociggdéw kanalizacyjnych wraz z ksztattkami z PVC,

— Montaz uzbrojenia rurociggdéw kanalizacyjnych (piony, wpusty, czyszczaki, wywiewki, zaworéw
napowietrzajgcych itp.),

— Montaz przyborow (zlewozmywak, ustep typu ,kompakt”, pisuary, umywalki)

— Montaz i izolacja rurociggdéw wody zimnej i cieptej,

— Uzbrojenie rurociggéw: zawory, armatura,

— Przeprowadzenie préb szczelnosci wszystkich rurociggéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych -Tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkami
podanymi przez producentow rur.

3.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng
oraz ST - Wymagania ogdlne.

3.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST - Wymagania Ogélne.

3.2 MATERIALY.

Podstawowymi materiatami sa:
— rury PVC kanalizacyjne & 50, 75 110, 160mm,
— ksztattki PVC kanalizacyjne @ 50, 75 110, 160mm,
— wpusty podtogowe,
— rury PE,
—  rura wywiewna & 160mm,
— zawor napowietrzajacy,
— syfony, czyszczaki,
— umywalki, natrysk, zlewozmywak,
— pisuary,
— ustepy z ptuczka,
— otuliny z pianki PE,
— zaprawa cementowo — wapienna,
— zawory przelotowe, zwrotne, ze ztgczkg do weza,
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— baterie dwuuchwytowe oraz jednouchwytowe,

— wezyki w oplocie metalowym.
uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci oraz powinny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

3.2.1 Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych grup.

Powierzchnia skltadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu, na podktadach drewnianych.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i
nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta. Czas sktadowania nie powinien by¢ diuzszy niz 3 lata. W miare
mozliwosci, rury przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucania
elementow. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek po podtozu. Przy pracach przetadunkowych nalezy
stosowac przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na
rurach (liny miekkie). Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem $rodkéw
ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substanciji
tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

3.3 SPRZET.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania Ogélne.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizaciji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych rob6t oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

3.4 TRANSPORT.

3.4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
rowniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikdéw na terenie budowy.
Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujac zachowanie ich wymagane;j jakosci.

3.5 WYKONANIE ROBOT.

3.5.1 Przewody kanalizacyjne.

Scieki z budynku bedg odprowadzane projektowanym do projektowanej studni S1 96,50/93,70 na istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarne;.
Przewody kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykona¢ z rur PVC klasy S, wg PN-81/C-898203.
Przewody bedg prowadzone na scianach bocznych, pod stropem parteru oraz pod posadzka.
Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ za pomoca typowych gumowych uszczelek.
Podejscia do urzgdzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ nad posadzkg podtogi jako odgatezienia od pionu i
poziomu kanalizacyjnego o przekrojach zgodnych z wymaganiami tj. dla umywalek, zlewozmywakow,
pisuaréw - Dn50 mm, dla misek ustepowych, wpustéw podtogowych - Dn100 mm.
Urzadzenia sanitarne tj. umywalki, zlewozmywaki, miski ustepowe, pisuary zostang zainstalowane wg
wyboru Inwestora.
Pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w osprzet inox:

— porecz uchylng dtugos$ci 65cm,

— uchwyt prosty dtugosci 60cm,

— stanowisko do przewijania dzieci.
Dla pomieszczen WC niepetnosprawnych zastosowac miski ustepowe, umywalki i inne elementy tj.: porecze
porecze w wykonaniu posiadajgcym wystarczajgcg odpornos¢ na uszkodzenia.
Proponuje sie zastosowanie stelazy wzmocnieniowych bezzbiornikowych po obu stronach misek
ustepowych. W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych zastosowaé rozwigzanie wylewki z drgzkiem
uruchomienia.
Pion wywiewny ,K1” wyprowadzony ponad dach Dn100 mm PVC nalezy usytuowac w szachcie i obudowac
obudowa rozbieralng lub inng wg wytycznych branzy budowlanej. Pion wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ typowa wywiewka w celu zapewnienia odprowadzenia gazoéw z kanalizacji. Na pionie wywiewnym
ok. 30cm nad posadzkg nalezy zainstalowaé¢ czyszczak ze szczelnym korkiem.
Pion kanalizacyjny ,K2” zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym.
Przed badaniem szczelnosci kanatu grawitacyjnego nalezy napetniony kanat pozostawi¢ przez minimum 1
godzine pod cisnieniem 5,0m stupa wody (50kPa=0,5 bar). Kanat nazywamy szczelnym jesli po uptywie 15
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minut dla rur, a 5 minut dla ksztattek strata wody nie przekroczy 0,07 L/m2 rury.
Po wykonaniu robét technologicznych kanalizacji sanitarnej nalezy réwniez wykonac¢ prébe szczelnosci
wykonanych kolektorow poprzez ogledziny zewnetrzne potaczen.

3.6 KONTROLA JAKOSCI.

3.6.1 Ogodlne wymagania.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST — Wymagania Ogolne.

3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych Materiatéw z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

— poddac rurociggi prébie na szczelnose,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

— sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw,

— sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zawordw, przyrzgdéw pomiarowych.

3.7 OBMIAR ROBOT.

3.7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — Wymagania Ogdlne.,

3.7.2 Jednostki obmiaru.

Jednostka obmiaru jest :
— mb: utozenie rurociggu, rury ochronne, na podstawie Dokumentacji Projektowe;j,
— szt: czyszczaki, podejscia

3.8 ODBIOR ROBOT.

3.8.1 Ogodlne zasady odbioru Roboét.

Ogédlne zasady odbioru robdt podano w ST — Wymagania Ogoélne.

3.8.2 Warunki szczegotowe odbioru robét.

Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu badan jak w
pkt. Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru.
Nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wtasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidtowosé zamontowania i dziatania armatury,
prawidtowos¢ wykonania rurociggéw i ich potaczen,
— szczelno$¢ przewoddw.
W trakcie odbioru nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpis6w do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
— sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
— sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisdw dotyczgcych Robdt,
— dokonac¢ szczegbdtowych ogledzin.

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.
PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

PN-83/H-02651 Srednice nominalne,

PN-79/H-74393 Ogdlne wymagania i badania,

PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,
BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociaggi,
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4 ST-INSTALACJA WEWNETRZNA — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
41 WSTEP

411 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania:

,» Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét przy ul. Szkolnej 8 w Osiu,
wraz z rozbidrka czesci budynku Zespotu Szkét przy ul. Szkolnej 8, 86-150 w Osiu wraz z rozbiorka
czesci budynku szkoty.”

4.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

4.1.3 Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu instalacji
wewnetrznej centralnego ogrzewania zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodzi:
— zakup i transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,
— transport materiatow
— montaz przewoddw centralnego ogrzewania w poszczegdlnych pomieszczeniach
— podtaczenie instalacji do rozdzielaczy
— montaz tulei ochronnych przy przejsciach przez przegrody budowlane,
— montaz gtowic termostatycznych,
— montaz odpowietrznikéw automatycznych,
— montaz zawordéw centralnego ogrzewania,
— montaz izolacji
- wymiana pomp,
— przeprowadzenie préb szczelnosci wszystkich rurociagéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych -Tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkami
podanymi przez producentdw rur.

4.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz w ST
Wymagania Ogélne.

4.1.5 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania Ogdlne.

4.2 MATERIALY

Podstawowymi materiatami sa:

— rury stalowe

—  ksztattki,

— zawory odcinajgce o podejsciu zgodnym z przewodami, itp

— grzejniki stalowe ptytowe,

— zawory i glowice termostatyczne,

— zaprawa cementowo — wapienna,

— izolacje termiczne

— pompy
Stosowane Materiaty: rury, itp. uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetniaé standardy okreslone w przytoczonych
normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz powinny
uzyskac akceptacje Inzyniera.
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4.3 SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST Wymagania Ogdlne.
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizagciji
Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

4.4 TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w ST Wymagania Ogdlne.
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typéw
i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

4.5 WYKONANIE ROBOT
4.5.1 Wymagania szczegotowe dotyczace prowadzenia robot.

4.5.1.1 Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac¢ izolacje cieplna.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do skiadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwarki.

Tynk za demontowanymi grzejnikami naprawi¢, zaszpachlowac¢ i pomalowac.

Chroni¢ podtoge i $ciany przed zabrudzeniem.

Chroni¢ elementu budowlane i wyposazenie przy demontazu. Projektowana instalacja z rur zaciskowych
pozwala na wyeliminowanie prac spawalniczych na wyzszych kondygnacjach.

Do wykonywania prac demontazowych uzywa¢ narzedzi nie iskrzacych.

4.5.1.2 Instalacja przewodow ogrzewania.

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.
Rurociagi nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwos¢ wykonania izolacji termicznej i
zabezpieczenia przed dewastacjg. Instalacja c.o. do wykonania w uktadzie dwururowym z rozdziatem
dolnym.
Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania roboét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

—  przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.
Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢
wieksza 0 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewodow.
Na odgatezieniach gatgzek od pionéw stosowac typowe trojniki i czwérniki, ktére zapewniajg prawidiowy
przeptyw i estetyke instalaciji.
Spadki gatgzek minimum 2%. Przewody tgczy¢ za pomoca ksztattek zaciskowych.
W przypadku zmiany typu rur ( np. na spawane, lutowane) nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ prowadzenia
montazu w uzytkowanym obiekcie.

Str 21



4.5.1.3 Montaz grzejnikow

Grzejniki — rozmieszczenie tych elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Osadzenie elementéw nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie by zapewnié estetyczny wyglad.
Grzejniki nalezy montowac¢ pod parapetami okiennymi i na scianach bocznych. Grzejniki zostang
zainstalowane na specjalnych zestawach montazowych dostarczonych tgcznie z grzejnikami.
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub
wneki. Odlegtosé grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podtagczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

4.5.1.4 Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomocag np. konopi oraz pasty miniowe;j.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koncowek,

— wkrecenie pot-sSrubunkdéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintow

— materiatem uszczelniajacym,

— skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalac;ji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor kulowy.

4.5.1.5 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodoéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czes¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetnic¢
wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw, badania szczelno$é nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o0 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas
préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 12 bardéw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw
ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych —w
miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-

godzinng pracg instalacji.

4.5.1.6 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby
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szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepne;j
warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie réznic¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej
nizo—-5do +10 mm.

4.6 KONTROLA JAKOSCI

4.6.1 Ogodlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania Ogélne.

4.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Roboét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos$¢ wykonywanych robét i uzytych materiatéw z
Dokumentacjg Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

— poddac rurociggi prébie szczelnosci,

— sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow,

— sprawdzi¢ przebieg tras i sposéb prowadzenia rurociggow,

— sprawdzi¢ wielko$¢ spadkéw rurociggow,

— sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,

— sprawdzi¢ lokalizacje wyposazenia

— sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg

4.7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji ,Wymagania ogéine”.
Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
— mb: utozenia rurociggdw, izolacji rurociggbéw, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania i szczelnosci
rurociggow,
— szt: dla przebi¢, zawordw, grzejnikdw,

4.8 ODBIOR ROBOT

4.8.1 Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Technicznej Specyfikaciji ST-3.01 ,Wymagania og6ine”.
Odbioru robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych.
Przy przekazywaniu wewnetrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej uzytkownikowi wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje prawng oraz powykonawczg zawierajgcg w szczegolnosci:
— dokumentacje techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami, (m.in. zmiany tras przewodow c.o.),
— dokumentacje fabryczng zamontowanych urzadzen
— o$wiadczenia pisemne wykonawcow stwierdzajgce: wykonanie robdt zgodnie z dokumentacijg
techniczng (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zastosowanie urzgdzen i materiatdw ze swiadectwami jakosci,
usuniecie z placu wykonywanych robét ludzi i zbednych materiatéw, protokoty badan,

4.8.2 Odbidr koncowy.

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego rob6t wykonawca przedtozy:
— protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci,
— dokumentacje, wg ktorej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,
— oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji,
— czesci i urzadzenia zamienne, ktére zgodnie z kosztorysem miaty by¢ dostarczone przez
wykonawce.

Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentéw oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje w
protokdle miedzy innymi:
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4.8.3

zgodnos¢ uzycia wiasciwych materiatéw i elementdéw urzadzenia,
prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,

odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodow i odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

prawidtowos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Odbiory czesciowe.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementédw wykonanych rob6t przewidzianych do zakrycia oraz
odbiory czesciowe etapdw robot.

Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:

przewody c.o. prowadzone w bruzdach $cian do przykrycia,

Odbiorowi czesciowemu podlega catos¢ instalacji c.o., jesli stanowi ona odrebng czes¢ sktadowa obiektu
inwestycyjnego. Z odbioréw czesciowych nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

4.9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE

PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie zewnetrzne.

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-2420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-87/M-35350 Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe gazowe. Wymagania i badania.

Opracowat:
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5 ST-WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI
51 WSTEP.

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych podczas budowy instalacji wentylacji dla zadania:

,» Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespotu Szkét przy ul. Szkolnej 8 w Osiu,
wraz z rozbiorka czesci budynku Zespotu Szkét przy ul. Szkolnej 8, 86-150 w Osiu wraz z rozbiorka
czesci budynku szkoty.”

5.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

5.1.3 Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu instalacji wentylacji
zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodza:
— roboty instalacyjno — montazowe,
— montaz central wentylacyjnych
— montaz kanatéw nawiewnych i wywiewnych,
— izolacja przewodéw,
— rozruch i regulacja wentylacji,
— montaz wentylatoréw sciennych/kanatowych,
— montaz czerpni i wyrzutni,
— montaz urzadzen sterowniczych,
— montaz kratek nawiewnych w dolnej czesci drzwi.

5.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowag oraz w ST
Wymagania Ogolne.

5.1.5 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, Techniczna Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania Ogdlne.

5.2 MATERIALY

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢ sktadania ofert
rébwnowazgcych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktdre sg przedstawiane w dokumentaciji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne dla materiatéw i aprobaty techniczne dla materiatéw
(i urzadzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.
Podstawowymi materiatami sa:

1. centrala wentylacyjna o wydajnosci nominanej 1500m?/h dla parteru, oraz centrala wentylacyjna o
wydajnosci nominalnej 2000m3/h dla pietra,
wentylatory mechaniczne,
kanaty z blachy ocynkowane;,
kratki nawiewne i wywiewne,
regulatory przeptywu,
czerpnie i wyrzutnie,
materiaty izolacyjne przewodow,
. materialy montazowe, sterowniki.
Materiaty powinny by¢, jak okreslono w ST, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Do wykonania rob6t stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymogom normy BN-72/8932-01.

©ONOOAWN
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5.3 SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania Ogélne.

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizaciji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych robo6t oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4 TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w ST Wymagania Ogdlne.
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne srodki transportu, odpowiadajgce pod wzgledem typow
i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5 WYKONANIE ROBOT

5.5.1 Wymagania ogdlne.

Warunki ogélne transportu podano w ST Wymagania Ogdlne.

5.5.2 Wymagania szczegotowe dotyczace prowadzenia robot.

Instalacja wentylacji:
Wentylacja pomieszczen na parterze i pietrze w projektowanym obiekcie odbywac sie bedzie mechanicznie
przy pomocy dwdch central wentylacyjnej oraz wentylacji grawitacyjne;.
Centrala wentylacyjna:
Dla zapewnienia wentylacji na parterze zastosowano centrale wentylacyjng o wydajnosci nominalnej
1500m?3/h zlokalizowang na poddaszu.
Centrala wyposazona jest w nagrzewnice glikolowg o mocy ok. 10,9kW.
Do centrali nalezy doprowadzi¢ napiecie 400V , max. Pobér mocy wynosi ok. 2kW.
Dopuszczalny poziom hatasu przy pracy 50% wydajnosci wynosi 52,4dB, a przy 100% wydajnosci 67,5dB.
Dla zapewnienia wentylacji na pietrze zastosowano centrale wentylacyjng o wydajnosci nominalnej
2000m?/h zlokalizowang na poddaszu.
Centrala jest wyposazona w nagrzewnice glikolowg o mocy ok. 14,39 kW
Do centrali nalezy doprowadzi¢ napiecie 400V, max. Pobér mocy wynosi ok. 2kW.
Dopuszczalny poziom hatasu przy pracy 50% wydajnosci wynosi 51,4dB, a przy 100% wydajnosci 66,4dB.
Zaprojektowano centrale wentylacyjng o wydajnosci zapewniajgcej min. 20ms/h na osobe.
Czerpnia i wyrzutnia:
Czerpnie $wiezego powietrza zlokalizowano ponad dachem na wysokosci 0.4m nad powierzchnig dachu.
Kanat nawiewny do centrali wykonaé o przekroju @400mm. Czerpnie nalezy wyposazy¢ w zaluzje i
zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi, przedostawaniem sie gryzoni, ptakéw, lisci, itp.
Czerpnia powinna by¢ zamocowana w sposob zapewniajgcy wodoszczelnosé przejscia przez sciane
zewnetrzna.
Wyrzutnia jest wyprowadzona ponad dach na wysokosci 1,4m nad powierzchnig dachu. Wyrzutnie nalezy
wykona¢ przewodem o przekroju @400mm. Wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi, dziataniem wiatru, przedostawaniem sie gryzoni, ptakdw, itp.
Wywiewane powietrze nie powoduje zagrozenia zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz szkodliwego wptywu na
budynek i otoczenie. Wyrzutnia wyprowadzona ponad dach powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy
wodoszczelno$c.
Odlegto$¢ miedzy czerpnig a wyrzutnig jest wieksza niz 10,0m i sg skierowane w przeciwnych kierunkach.
Kratki wentylacyjne:
Jako nawiew z centrali nalezy zastosowac okragte kratki nawiewne zlokalizowane w suficie.
Na przewodach nawiewnych nalezy zamontowac regulatory statego przeptywu powietrza montowane w
przewodzie. Zastosowane regulatory nie wymagajg zewnetrznego zasilania energia.
Wywiew powietrza z pomieszczen do centrali odbywac sie bedzie poprzez sufitowe okragte zawory
wentylacyjne. Wielkos¢ kratek nalezy dostosowaé do srednicy kanatéw wentylacyjnych.
Przewody:
Projektowane przewody nawiewne i wywiewne nalezy wykona¢ z przewoddw okragtych stalowych w izolacji
montowanych na poddaszu.
Podejscia od kratek nawiewnych i wywiewnych nalezy wykona¢ okragtymi przewodami elastycznymi.
Wszystkie przewody, trojniki i ztgczki blaszane instalacji nalezy zaizolowa¢ 40 mm warstwg wetny
mineralnej.
Przewody nalezy wykonac z rur stalowych okragtych.
Izolacja cieplna i akustyczna przewodow wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na ich zewnetrznej
powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem okitadzin z materiatéw niepalnych. Odlegtos¢ nieizolowanych
kanatow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Izolacje
cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne. Izolacje cieplne nie
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wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Instalacja przewodow:
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukgciji
budowlanej w miejscu zamocowania. Kanaty nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach
osadzonych w $cianach lub podwieszane do konstrukcji stropu. Przewody wentylacyjne powinny by¢
zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen
poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Rozmieszczenie podparé powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami
zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac
obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym uzbrojeniem i izolacjg. Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na
podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jezeli taka wystepuije.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub sciany powinny byé obtozone na grubosci stropu lub
Sciany podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do100 mm wieksze od wymiardéw zewnetrznych przewoddw lub przewodoéw z izolacja.
Czyszczenie przewoddw:
W celu umozliwienia przeprowadzania czyszczenia na kanatach nalezy zamontowac klapy rewizyjne.
Okresowe czyszczenie przewodow nalezy przeprowadzac¢ metodami suchymi nie powodujgcymi
dyskomfortu w rzeczywistych warunkach. Przewody mozna czysci¢ sprezonym powietrzem o duzej
predkosci lub za pomocg szczotek dopasowanych do srednicy kanatu. Czyszczenie ma na celu poprawe
jakosci dostarczanego powietrza poprzez likwidacje plesni, grzybdw.
Dodatkowo nalezy poddaé czyszczeniu wentylatory, filtry, przepustnice, kratki nawiewne itp.
Nalezy przewidzie¢ 3 — etapowe czyszczenie uktadu wentylacji:

— inspekcje,

— czyszczenie,

— dezynfekcje,
Aby przeprowadzi¢ czyszczenie nalezy odcigc czes¢ systemu przewoddw.
Czyszczenie przeprowadza sie za pomoca:
* wirujgcych szczotek kotowych,
* sprezonego powietrza.
Podstawowym elementem zestawu czyszczacego jest urzgdzenie wymuszajgce ruch obrotowy szczotek, do
ktorej dotgcza sie przewdd powietrzny o dtugosci do 30 m. Na koncu przewodu umieszcza sie szczotke o
$rednicy dopasowanej do wymiaréw przekroju poprzecznego kanatu. Naped elektryczny pozwala na
osiggniecie predkosci obrotowej wynoszgcej 670+740 obr/min. Do czyszczenia ,przecietnie”
zanieczyszczonych kanatow kotowych stosuje sie szczotki nylonowe. Aby oczysci¢ silnie zabrudzone kanaty
stosuje sie albo szczotki nylonowe wzmocnione stalowymi wtdknami albo stalowe szczotki. Do kanatéw o
przekroju kwadratowym i prostokatnym stosuje sie szczotki nylonowe, sktadajgce sie z dwéch rodzajéw
wibkien: twardych, o mniejszej sSrednicy i miekkich o wiekszej Srednicy. Wibkna miekkie usuwajg kurz z
narozy kanatéw. Zwraca sie uwage na mozliwos¢ czyszczenia przewodow z wewnetrzng izolacjg za pomoca
miekkich szczotek wykonanych z polietylenu. Caty zestaw do czyszczenia przewoddw uzupetnia ,pistolet
powietrzny”, za pomoca ktérego rozpyla sie mieszaning dwuweglanu sodu, co pozwala usuwac
zanieczyszczenia z przewoddéw w kuchniach, restauracjach, i to bez zwiekszania ryzyka korozji czy tez obaw
0 zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu. Pozwala to rowniez na usuwanie zanieczyszczen z fopatek
wentylatora i jego obudowy. Nalezy nadmienic¢, ze urzagdzenia ze szczotkami wirujgcymi mogg by¢ rowniez
wykorzystywane do czyszczenia i wygtadzania przewod6éw wykonanych z cegty.
Czyszczenia przewodow wentylacyjnych nalezy zleci¢ firmie posiadajgca kwalifikacje i doswiadczenia w
przeprowadzaniu takich prac.
Regulacja:
Na odgatezieniach od gtéwnych przewoddw wentylacyjnych nalezy instalowac przepustnice.
Regulacja nawiewu swiezego powietrza z centrali odbywac sie bedzie poprzez regulatory statego przeptywu
zlokalizowane w kanatach wentylacyjnych przed kratkg nawiewna. Zastosowane urzgdzenia pozwalajg
dokona¢ szybkiej regulacji z doktadnoscig do 10%.
llo$¢ wywiewanego powietrza z pomieszczenia bedzie regulowana poprzez obrotowe kratki wywiewne
pozwalajgce ustali¢ dowolng szerokos¢ szczeliny wywiewne;.
Regulacje powietrza nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu catego projektowanego zakresu przy obrotach
wentylatora jak w zatgczonych obliczeniach przy zamknietych drzwiach do pomieszczen.
Do regulacji nalezy uzywac¢ anemometru.
W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w ruchu wentylatoréw oraz ewentualnych
nieszczelnosci potaczen nalezy zatrzymac uktad i ustali¢ przyczyne niewtasciwej pracy oraz usuna¢ usterki.
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W pomieszczeniach musi by¢ zapewniona ciggta wymiana powietrza zgodna z wartosciami w projekcie.

W okresach przerw w uzytkowaniu pomieszczenia (np. wolne weekendy, swieta) nalezy zapewnié co
najmniej 0,5 wymiany powietrza na godzine.

Wentylacja grawitacyjna z wentylatorami mechanicznymi:

W tazienkach na parterze i pietrze projektowanego obiekiu zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
wspomagang wentylatorami tazienkowymi.

Dla pomieszczen, w ktérych zlokalizowano wentylatory jako nawiew nalezy wykona¢ kratki nawiewne
umieszczone w dolnej czesci drzwi.

Wywiew z tych pomieszczen odbywac sie bedzie za pomoca wentylatoréw tazienkowych montowanych w
suficie podtgczonych do kanatéw wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonych ponad dach z pominieciem
centrali wentylacyjnej.

Wentylatory uruchamiane beda za pomocg wigcznika $wiatta. Wigczenie wentylatora w czesci z ustepami
nastepowac bedzie po wigczeniu swiatta w przedsionku.

Stosowac wentylatory z opdznieniem czasowym wytgczenia.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikaciji ST-03.01 ,Wymagania ogéine”.
6.2.Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robét i uzytych Materiatéw
z Dokumentacjg Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

— sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow,

— sprawdzi¢ usytuowanie elementow wentylacji,

— sprawdzi¢ zgodnosc z Dokumentacja Projektowg
Badania nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

— przed zakryciem stropéw podwieszanych,

— przed natozeniem otuliny

— po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji,

— W okresie gwarancyjnym.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w Technicznej Specyfikacji ,Wymagania ogélne”.
Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:

m: kanaty okragte,

szt: wentylatory, przepustnice, kratki wentylacyjne,
kpl: centrala wentylacyjna,

proba: préba dziatania urzadzen.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét:
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Technicznej Specyfikaciji ST-3.01 ,Wymagania ogolne”.
Odbioru robo6t nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
— Montazowych.
Dokumentacja powykonawcza:
Przy przekazywaniu wewnetrznej instalacji wentylacji uzytkownikowi wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ dokumentacje prawng oraz powykonawczg zawierajgcg w szczegolnosci:
— dokumentacje techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami,
— dokumentacje fabryczng zamontowanych urzadzen
— oswiadczenia pisemne wykonawcow stwierdzajgce:
— wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg techniczng (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z
autorem dokumentacji) oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— zastosowanie urzadzen i materiatdw ze swiadectwami jakosci,
— usuniecie z placu wykonywanych robo6t ludzi i zbednych materiatéw,
— protokoty badan,
— mozliwosci uruchomienia instalaciji.

8.2 Odbiér koncowy:

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego robét wykonawca przedtozy:

protokoty odbiorow czesciowych,

dokumentacje, wg ktdrej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacji,

czesci i urzadzenia zamienne, ktére zgodnie z kosztorysem miaty by¢ dostarczone przez wykonawce.
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Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentéw oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje w
protokdle miedzy innymi:

— zgodnosé uzycia wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen,

— jakos¢ zastosowania materiatdw,

— prawidtowos$¢ wykonania instalacji wentylaciji,

— prawidtowos¢ wykonania podp6r przewoddéw i odlegtosci miedzy podporami,

— prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

— prawidtowos$é wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

8.3 Odbiory czesciowe:
Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia oraz
odbiory czesciowe etapdéw robot.
Odbior techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementoéw lub czesci instalaciji
wentylacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykfad: przewoddw utozonych
w stropach podwieszonych, przej$¢ w przepustach, oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.
Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

9 PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/03430/Az3
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym -Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogéine;j.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania

przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ — Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych

blaszanych.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogblne przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych — wyd. COBRTI INSTAL 2002r.

Opracowat:
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