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Wykaz rysunkow:

Lokalizacja przebudowywanej sieci telekomunikacyjnej.
Lokalizacja przebudowywanej sieci telekomunikacyjne;j.
Lokalizacja przebudowywanej sieci telekomunikacyjne;j.
Schemat ideowy przebudowy linii napowietrznej na odcinku: stup ,S1” - stup ,,S2".
Schemat ideowy przebudowy linii napowietrznej na odcinku: stup ,S4” - stup ,,S5".



OPIS TECHNICZNY

Usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjng ORANGE Polska S.A.
w zwigzku z planowang budowa Sciezki pieszo-rowerowej przy trasie
drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa - Drzycim i nr 1215C
Watkowiska - Jezewo.

1. Uwagi ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji.

a) zlecenie Inwestora

b) dane zebrane przez projektanta w terenie

c) warunki techniczne nr 51640/TODDWBU/P/U14/08/195 z dnia 16.08.2016 r.
wydane przez Orange Polska S.A.

d) uzgodnienia z Z.U.D.P. oraz innymi zainteresowanymi instytucjami

e) aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéw
projektowych

f) aktualnie obowigzujgce normy i normatywy oraz wytyczne do projektowania

1.2. Zakres rzeczowy opracowania.

a) przebudowa istniejacych stupéw telefonicznych - 15 szt.

b) wzmocnienie istniejecych stupow telefonicznych - 3szt.

c) dyslokacja stupka kablowego - 1szt.

d) zabezpieczenie telefonicznych kabli ziemnych - 0,098 km

e) budowa kabla XzTKMXpwn25x4x0,5 -0,912km / 45,6kmpar

1.3. Inwestor.

Inwestorem prac objetych niniejszym projektem jest Gmina Osie, ul. Dworcowa 6,
86-150 Osie.

1.4. Wykonawca.

Wykonawcag wszystkich prac objetych niniejszym projektem moze by¢ kazdy
zakltad posiadajacy uprawnienia do prowadzenia roboét telekomunikacyjnych oraz
mozliwo$ci techniczne do wykonywania rob6t zwigzanych z budowa sieci
teletechnicznych. Wykonaweca prac zostanie wskazany przez Inwestora.



2. Czes¢ techniczna.

2.1. Uwagi ogdlne.

W zwiagzku z planowang budowg $ciezki pieszo-rowerowej przy trasie drogi
powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa - Drzycim i nr 1215C Watkowiska - Jezewo,
zachodzi konieczno$¢ przebudowy oraz wzmocnienia istniejgcej linii napowietrznej, a
takze przebudowy stupka kablowego celem likwidacji kolizji uzbrojenia
telekomunikacyjnego z projektowanym zagospodarowaniem $ciezki rowerowe;j.

2.2. Przebudowa i zabezpieczenie stupowych linii napowietrznych.

a) przebudowa odcinka ,S1”-,S2”:

Przebudowac¢ poza obszar projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej przy drodze
relacji Watkowiska-Brzeziny istniejaca linie napowietrzng ztozong z 9-ciu stupéow
telefonicznych, zgodnie z lokalizacja przedstawiong na rysunku nr 1.

Istniejace stupy telefoniczne nalezy zdemontowaé¢, natomiast w nowych
lokalizacjach wybudowac stupy zelbetowe o dtugosci 7 metréw.

Na istniejacych stupach telefonicznych w punktach ,S1” i,S2” nalezy zamontowac
skrzynki stupowe typu SSH 50A w ktérych nalezy zamontowac po 5szt. tgczéwek
szczelinowych LSA PLUS 2/10 firmy Krone.

Na projektowanej podbudowie stupowej pomiedzy stupami ,S1” i ,S2” nalezy
podwiesi¢ kabel telefoniczny typu XzTKMXpwn25x4x0,5. Kabel zakonczy¢ po obu
stronach w projektowanych skrzynkach stupowych na tagczéwkach LSA PLUS 2/10.

Po przetaczeniu sieci zdemontowa¢ nieczynne kable napowietrzne oraz stupy
telefoniczne.

b) przebudowa stupa ,S3”:

Przebudowa¢ istniejacy stup telefoniczny ,S3” z podpora poza obszar
projektowanej S$ciezki pieszo-rowerowej. W nowej lokalizacji wybudowac¢ stup
zelbetowy o dt. 7 metrow.

Z demontowanego stupa przenies¢ istniejaca skrzynke stupowgq oraz przewiesic¢
na projektowany stup dwa kable napowietrzne XzZTKMXpwn.

Lokalizacje przebudowywanego stupa przedstawiono na rysunku nr 2.

c) przebudowa odcinka ,S4”-,S5”:

Na istniejacych stupach telefonicznych ,S4” i ,S5” zamontowac skrzynki stupowe
typu SSh 100A . W kazdej ze skrzynek umiesci¢ po 10szt. tgczéwek szczelinowych LSA
PLUS 2/10.

Pomiedzy istniejagcymi stupami telefonicznymi ,S4” i ,S5” nalezy przebudowac
poza obszar kolizyjny dwa stupy telefoniczne. W nowej lokalizacji wybudowac¢ stupy
zelbetowe o di. 7,0m.

Pomiedzy stupami ,S4” i ,S5” na nowo wybudowanych stupach Zelbetowych
nalezy podwiesi¢ dwa kable typu XzTKMXpwn25x4x0,5, ktére nalezy zakonczy¢ w
projektowanych skrzynkach stupowych na taczéwkach LSA PLUS 2/10.



Po przetaczeniu sieci zdemontowaé nieczynne kable napowietrzne oraz stupy
telefoniczne.

Przebieg linii stupowej przeznaczonej do przebudowy przedstawiono na
rysunkachnr 2 i 3.

d) przebudowa stupa ,S6”:

Wybudowa¢ w nowej lokalizacji przy przeznaczonym do demontazu stupie
telefonicznym ,S6” nowy stup zelbetowy o dif. 7,0m w lokalizacji przedstawionej na
rysunku nr 3.

Na projektowany stup Zelbetowy nalezy przeniesc istniejaca skrzynke stupowa ze
stupa do demontazu. Skrzynke nalezy zamontowa¢ na wysokosci 50cm ponizej
wierzchotka stupa. Dodatkowo, przewiesi¢ na przebudowany stup istniejgce kable
napowietrzne.

e) zabezpieczenie istniejacych stupow telefonicznych.

Wzdtuz drogi relacji Osie-Zur nalezy zabezpieczy¢ 3 stupy telefoniczne w
lokalizacjach przedstawionych na rysunku nr 2.

Dodatkowo, istniejacy stup telefoniczny ,S4” nalezy wyregulowa¢ wysokoSciowo
w stosunku do projektowanej rzednej terenu na ktérym zostanie wybudowana Sciezka
pieszo-rowerowa.

2.3. Przebudowa stupka kablowego i zabezpieczenie kabla ziemnego.

Przebudowac istniejacy stupek kablowy zlokalizowany na dziatce nr 32/6 w
poblizu rowu melioracyjnego przy drodze relacji Osie-Zur.

Wybudowa¢ w rowie kablowym kabel telefoniczny typu XzTKMXpw5x4x0,5 w
relacji: istniejgcy kabel XzZTKMXpw5x4x0,5 przy stupku kablowym przeznaczonym do
demontazu - istniejgcy stupek kablowy w nowej lokalizacji.

Projektowany kabel zakonczyc¢:

- przy likwidowanym stupku kabel wiaczy¢ w istniejacy kabel ziemny
XzTKMXpwb5x4x0,5 zasilajacy likwidowany stupek. Ztacza zabezpieczy¢
ostong ztaczowg typu XAGA,

- w stupku kablowym na istniejacej tagczéwce LSA PLUS 2/10.

Projektowany kabel telefoniczny w ziemi utozy¢ na gtebokosci ok. 0,8 wzgledem
projektowanej rzednej terenu. Kabel w ziemi zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza koloru
pomaranczowego utozong w potowie gtebokosci wykopu.

Telekomunikacyjny kabel ziemny kolidujacy z projektowana S$ciezka nalezy
odkopa¢ na catej dtugosci dziatek nr 29/5_1 i 29/4_1 zabezpieczy¢ rurg ostonowg
dwudzielng typu Arot A110PS - zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Nowo wybudowany odcinek sieci teletechnicznej zainwentaryzowac¢ geodezyjnie.
Po przebudowaniu urzadzen poza obszar kolizyjny i przetaczeniu sieci telefonicznej,
nalezy zdemontowac kolidujgce uzbrojenie - stupy telefoniczne. Przebieg nieczynnego
uzbrojenia usung¢ z map geodezyjnych.



2.4. Pomiary.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary kabli o zytach
metalowych:

- pomiary rezystancji izolacji kabla,

- sprawdzenie ciggtosci zyt.

Z wyniku pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoét i zataczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

2.5. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii napowietrznej z napowietrznymi
kablami energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

2.6. Zalecenia dla wykonawcy.

1. Przed przystapieniem do prac nalezy szczegdétowo zapoznac sie z usytuowaniem

istniejacych urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien.

2. W czasie prowadzenia robot zachowaé szczegblng ostroznos$¢ ze wzgledu na

mozliwos¢ uszkodzenia istniejacych kabli oraz innych urzadzen uzbrojenia

podziemnego.

3. Cato$¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem poszczegdlnych uzytkownikoéw (wtascicieli)
kabli.

4. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

5. Zainwentaryzowac geodezyjnie budowane odcinki sieci teletechniczne;.

6. Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ w Scistej wspéipracy z kierownikiem robét drogowych i

dostosowac¢ do harmonogramu rob6t drogowych, zwracajac szczeg6lng uwage aby prace

zwigzane z przebudowg infrastruktury teletechnicznej wykona¢ przed pracami

zwigzanymi z budowg nawierzchni drég i chodnikow.

3. Uwagi koncowe.

W zwigzku z istniejagcym uzbrojeniem terenu wszystkie prace ziemne nalezy
wykonac recznie. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami oraz przestrzeganiem zasad BHP.

4. Normy zwiazane.

W niniejszym opracowaniu oparto sie na normach zaktadowych obowigzujacych
w Orange Polska S.A. Niniejsze normy spetniajg warunki okreslone w Polskich Normach
oraz innych dokumentach i normatywach dla projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace normy:
ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdélne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.



ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Studnie kablowe.
Wymagania i badania.
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Bydgoszcz, 16 sierpien 2016r.

Numer pisma:  51640/TODDWBU/P/U14/08/195

Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.
kolidujacego z projektem budowy Sciezki pieszo-rowerowej przy trasie drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja

kolejowa - Drzycim i nr1215C Watkowiska - Jezewo o dtugosci ok. 4,5km.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo nr MS-o04/05/2016 dotyczace projektu budowy Sciezki pieszo-rowerowej przy trasie drogi
powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa - Drzycim i nr 1215C Watkowiska - Jezewo informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejgcym uzbrojeniem telefonicznym eksploatowanym przez ORANGE Polska S.A. W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac zabezpieczenie i przetozenie, poza miejsce kolidujgce podbudowy stupowej wraz z kablami

telefonicznymi napowietrznymi i ziemnymi — dla projektowanego uktadu drogowego przedstawionego na rysunku
nr2.1+2.11;
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych i napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-
96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w
facznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowa¢ przerwy w facznosci (wykaz kabli do uzyskania na etapie
opracowania projektu wykonawczego);

3. W miejscach skrzyzowan z istniejgca kanalizacje teletechniczng wg oznaczen geodezyjnych pod projektowanymi
drogami, wjazdami, zatokami nalezy zabezpieczy¢ tawa betonowa na podsypce z piasku, a kable telefoniczne
ziemne zabezpieczy¢ zgodnie z norma ZN-96 TP S.A.-004 przez catg szerokos¢;

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszai
Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

13.

14.

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac¢ na terenie, ktdory jest wifasnoscig gestora drogi publicznej.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wifasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia kosztow takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestorsa;

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A., uzgodnic z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ requlacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Dziale
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 61.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.- rozwigzanie kolizji; ktdérego wzor stanowi
zatacznik do niniejszych Warunkow Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierac oswiadczenie, o ktorym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii swiattowodowych zostang udzielone w
Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw, natomiast dane dotyczace kanalizacji i
kabli miedzianych zostang udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze przy
ul.Chodkiewicza 61 w Bydgoszcz (sprawe prowadzi Mirostaw Szymczak tel. 52 375 92 38). Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystgpic
do poszczegodlnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wtasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowane;
dokumentacji;

W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania niniejszych
warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest zobowigzany
do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wtasciwosci
uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z przebudows, pokrywa
naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi

z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosc roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac¢ nawet kwoty

kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska Sprint Sp. z 0.0. (ul. Przemystowa 15, 85 - 758 Bydgoszcz tel. 52 365 01 01, fax 52 365 01
11, e-mail: bydgoszcz@sprint.pl, ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigcg wiasnos¢ Orange S.A., posiada certyfikaty ISO goo1 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn, tel. 89 537
00 00, fax. 89 537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktéra prowadzi zadania

inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO goo1 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO goo1 gwarantujace wysoka
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata taka
umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéow budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptfatnego odbioru korncowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robot przez przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego egzemplarza aktualnej
dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni
roboczych przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiorow koncowych
oraz cennik tych ustug mozna znalez¢
na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia

jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organom sciganig;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go
na adres:

ORANGE POLSKA S.A.



Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic z
30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan
E-mail: EiSI.OPTOprace_planoweWROCLAW®@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

¢ Informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

e Certyfikat, jakosci z serii ISO gooo lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli, jakosci w zakresie robot budowlanych;

e  Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

e Harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

e Jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
Oraz kopig pozwolenia na budowe),

e Inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komorki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru.
Optaty naliczane s3 za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. Zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. Wskazuje w Protokole Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokot Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia opfat za
sprawowanie odptatnego nadzoru;

21. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.
nalezy spetni¢ wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)
uzupetniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,



c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer
zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujagcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania
tablicy.

22. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komorkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

23. Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 20. Do dokumentacji
powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zatgczona informacja dotyczgca statusu i terminu waznosci Decyzji na
zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentdw przez przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna
(dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robét iflub Decyzji na umieszczenie urzgdzen
infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzajurzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRiZZ zwrdci sie do
WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:12000 lub 1:500(w przypadku braku WRiZZ zwrdci sie do
WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego wraz z
zatacznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu punktow.

Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym odbiorze
technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

24.  Inwestor po wykonaniu prac zwrdci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o znacznej
wartosci bedace jej wiasnoscig, ktore zostaty wytaczone z eksploatacji podczas przedmiotowej przebudowy.
25. Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wtascicielskim ze
strony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szczegotowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- w p. 18, 19, 20, 21 niniejszych Warunkow Technicznych



oraz
- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Mirostaw Szymczak
Starszy Specjalista

ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatyczniki :
1. Wysokos¢ optat — 1szt.

2. Oswiadczenie Inwestora —1szt.

3. Mapy-1kpl.



Warszawa, dnia 16.03.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ (189 199

DECYZJA nr 1503/99/U0

Pan mgr inz. Mariusz Ptasznik

urodzony dnia 19.04.1966 r. w Bydgoszczy

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.12.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gtownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dor¢czenia (art. 127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

PANSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACY ¥ A
i POCZTOWA
02-691 Warszawa, ul, Obrzezna 7
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DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych
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mgr Agnieszka Sokotowska
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Bydgoszcz 2016-07-20

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani PTASZNIK MARIUSZ

miejsce zamieszkania
89-203 RYNARZEWO, ZAMOSC

UL. JESIOTROWA 3

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiegj

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

.
0 numerze ewidencyjnym . KUP/BT/0434/04 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-08-01
do dnia 2017-07-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODNICZACY

35-030 BYDGOSICY ol . i REC U
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Warszawa, dnia 13.02.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ %3Y /97 *

DECYZJA N 0364/97/U

Pan mgr inz. Marek Préba

urodzony dnia 09.02.1953 r. w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 Nr 27, poz. 111 z pdzZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 03.03.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za poSrednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

PANSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA
i POCITOWA
02-691 Warszawa, ul. Obrzeina 7
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mgr Agnieszka Sokotowska
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BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2016-01-04

(miejscowo$é, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani PROBA MAREK

miejsce zamieszkania
86-031 ZOLEDOWO

UL. BRZOSKWINIOWA 9

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/2031/01 71

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia 2016-12-31
1wk POMORSKA OKREGOWA > 7EWODNICZACY
UJAWSKD POMCH ICTWA “Rady Okregowej 120y

g

(pieczec i podpis przewodniczacego)




Jednostka projektowa: Zamawiajgcy:
Biuro Projektow Drogowych . .
M STUDIO Maciej Wojnowski Glnly\:;ar o:v'ee
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢c ;é-158cc)§iea
STUDIO 86-100 Swiecie
Stadium:
Projekt Wykonawczy

Temat: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1213C OSIE STACJA KOLEJOWA-DRZYCIM
I NR 1215C WALKOWISKA-JEZEWO, POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI
PIESZO-ROWEROWEJ O DEUGOSCI OKOLO 4,5 KM

Branza: TELEKOMUNIKACYJNA

Tytut rysunku:
LOKALIZACJA PRZEBUDOWYWANEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

ZESPOL. PROJEKTOWY

Funkcja Imig i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
PROJEKTANT | mgr inz. Mariusz Ptasznik 1503/99/U
) SPRAWDZAJACY| mgr inz. Marek Préba 0364/97/U
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proj. linia napowietrzna pomiedzy punktami "S1" i "S2"
wybudowagé 9szt. stupéw Zelbetowych H=7,0m
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istn. stup telefoniczny "S2 istn. linia napowietrzna zlozona z 9 stupéw telefonicznych
proj. SSh 50A + 5x (LSA PLUS 2/10) i jednego kabla napowietrznego XzZTKMXpwn25x4x0,5
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istn. stup telefoniczny "S4"
zamontowac w szczudle betonowym

proj. SSh 100A + 10x (LSA PLUS 2/10)

istn. linia nagowietrzna ztozona z 9 stupow telefonicznych
i trzech kabli napowietrznych (2x XzZTKMXpwn + TKD)

do demontazu pomiedzy istn. stupami "S4" i "S5"

row melioracyjny

istn. stup telefoniczny "S5"
proj. SSh 100A + 10x (LSA PLUS 2/10)

—

kier, Osie

( A\
R

\ N\

\ R
it N

® oroj. XzTKMXpwn25x4x0,6
, H 187n+6
proj. XzTKMXpwn25x4x0,6

I 187n+6

Jednostka projektowa: Zamawiajgcy:
Biuro Projektéw Drogowych - -
M STUDIO Maciej Wojnowski gnly\::rooofvfs
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢ 86- 150 Osie
STUDIO 86-100 Swiecie
Stadium:
Projekt Wykonawczy

Temat: Ro7BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1213C OSIE STACJA KOLEJOWA-DRZYCIM
I NR 1215C WALKOWISKA-JEZEWOQ, POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI
PIESZO-ROWEROWE.J O DLUGOSCI OKOLO 4,5 KM

Branza:

TELEKOMUNIKACYJNA

Tytut rysunku:
SCHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ

NA ODCINKU: StUP "84" - SLUP "S5"

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Imig i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
PROJEKTANT | mgr inz. Mariusz Ptasznik 1503/99/U
SPRAWDZAJACY| mgr inz. Marek Préba 0364/97/U
data nrrys. faza Tom
09.2016 5 PW vV




