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OPIS TECHNICZNY 

 

Usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną ORANGE Polska S.A. 
w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej przy trasie 
drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa - Drzycim i nr 1215C 

Wałkowiska - Jeżewo. 
 

1. Uwagi ogólne. 
 
1.1. Podstawa opracowania dokumentacji. 

 
a) zlecenie Inwestora 
b) dane zebrane przez projektanta w terenie 
c) warunki techniczne nr 51640/TODDWBU/P/U14/08/195 z dnia 16.08.2016 r. 
wydane przez Orange Polska S.A. 
d) uzgodnienia z Z.U.D.P. oraz innymi zainteresowanymi instytucjami 
e) aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 do celów 
projektowych 
f) aktualnie obowiązujące normy i normatywy oraz wytyczne do projektowania 

 
1.2. Zakres rzeczowy opracowania. 

 

a) przebudowa istniejących słupów telefonicznych  - 15 szt. 
b) wzmocnienie istniejęcych słupów telefonicznych - 3szt. 
c) dyslokacja słupka kablowego    - 1 szt. 
d) zabezpieczenie telefonicznych kabli ziemnych  - 0,098 km 
e) budowa kabla XzTKMXpwn25x4x0,5   - 0,912km / 45,6kmpar 

 
1.3. Inwestor. 
 
     Inwestorem prac objętych niniejszym projektem jest Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 
86-150 Osie. 
 
1.4. Wykonawca. 
 
       Wykonawcą wszystkich prac objętych niniejszym projektem może być każdy 
zakład posiadający uprawnienia do prowadzenia robót telekomunikacyjnych oraz 
możliwości techniczne do wykonywania robót związanych z budową sieci 
teletechnicznych. Wykonawca prac zostanie wskazany przez Inwestora. 
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2. Część techniczna. 
 
2.1. Uwagi ogólne. 
 
 W związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej przy trasie drogi 
powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa - Drzycim i nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo, 
zachodzi konieczność przebudowy oraz wzmocnienia istniejącej linii napowietrznej, a 
także przebudowy słupka kablowego celem likwidacji kolizji uzbrojenia 
telekomunikacyjnego z projektowanym zagospodarowaniem ścieżki rowerowej. 
 
2.2. Przebudowa i zabezpieczenie słupowych linii napowietrznych. 

 
a) przebudowa odcinka „S1”-„S2”: 
 
Przebudować poza obszar projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze 

relacji Wałkowiska-Brzeziny istniejącą linię napowietrzną złożoną z 9-ciu słupów 
telefonicznych, zgodnie z lokalizacją przedstawioną na rysunku nr 1. 

Istniejące słupy telefoniczne należy zdemontować, natomiast w nowych 
lokalizacjach wybudować słupy żelbetowe o długości 7 metrów. 

Na istniejących słupach telefonicznych w punktach „S1” i „S2” należy zamontować 
skrzynki słupowe typu SSH 50A w których należy zamontować po 5szt. łączówek 
szczelinowych LSA PLUS 2/10 firmy Krone. 

Na projektowanej podbudowie słupowej pomiędzy słupami „S1” i „S2” należy 
podwiesić kabel telefoniczny typu XzTKMXpwn25x4x0,5. Kabel zakończyć po obu 
stronach w projektowanych skrzynkach słupowych na łączówkach LSA PLUS 2/10. 

Po przełączeniu sieci zdemontować nieczynne kable napowietrzne oraz słupy 
telefoniczne. 

 
b) przebudowa słupa „S3”: 

 
Przebudować istniejący słup telefoniczny „S3” z podporą poza obszar 

projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej. W nowej lokalizacji wybudować słup 
żelbetowy o dł. 7 metrów. 

Z demontowanego słupa przenieść istniejącą skrzynkę słupową oraz przewiesić 
na projektowany słup dwa kable napowietrzne XzTKMXpwn. 

Lokalizację przebudowywanego słupa przedstawiono na rysunku nr 2. 
 
c) przebudowa odcinka „S4”-„S5”: 
 
Na istniejących słupach telefonicznych „S4” i „S5” zamontować skrzynki słupowe 

typu SSh 100A . W każdej ze skrzynek umieścić po 10szt. łączówek szczelinowych LSA 
PLUS 2/10. 

Pomiędzy istniejącymi słupami telefonicznymi „S4” i „S5” należy przebudować 
poza obszar kolizyjny dwa słupy telefoniczne. W nowej lokalizacji wybudować słupy 
żelbetowe o dł. 7,0m. 

Pomiędzy słupami „S4” i „S5” na nowo wybudowanych słupach żelbetowych 
należy podwiesić dwa kable typu XzTKMXpwn25x4x0,5, które należy zakończyć w 
projektowanych skrzynkach słupowych na łączówkach LSA PLUS 2/10. 



 5

Po przełączeniu sieci zdemontować nieczynne kable napowietrzne oraz słupy 
telefoniczne. 

Przebieg linii słupowej przeznaczonej do przebudowy przedstawiono na 
rysunkach nr 2 i 3. 

 
d) przebudowa słupa „S6”: 
 
Wybudować w nowej lokalizacji przy przeznaczonym do demontażu słupie 

telefonicznym „S6” nowy słup żelbetowy o dł. 7,0m w lokalizacji przedstawionej na 
rysunku nr 3. 

Na projektowany słup żelbetowy należy przenieść istniejącą skrzynkę słupową ze 
słupa do demontażu. Skrzynkę należy zamontować na wysokości 50cm poniżej 
wierzchołka słupa. Dodatkowo, przewiesić na przebudowany słup istniejące kable 
napowietrzne. 

 
e) zabezpieczenie istniejących słupów telefonicznych. 
 
Wzdłuż drogi relacji Osie-Żur należy zabezpieczyć 3 słupy telefoniczne w 

lokalizacjach przedstawionych na rysunku nr 2. 
Dodatkowo, istniejący słup telefoniczny „S4” należy wyregulować wysokościowo 

w stosunku do projektowanej rzędnej terenu na którym zostanie wybudowana ścieżka 
pieszo-rowerowa. 

 
 

2.3. Przebudowa słupka kablowego i zabezpieczenie kabla ziemnego. 
 
Przebudować istniejący słupek kablowy zlokalizowany na działce nr 32/6 w 

pobliżu rowu melioracyjnego przy drodze relacji Osie-Żur. 
Wybudować w rowie kablowym kabel telefoniczny typu XzTKMXpw5x4x0,5 w 

relacji: istniejący kabel XzTKMXpw5x4x0,5 przy słupku kablowym przeznaczonym do 
demontażu – istniejący słupek kablowy w nowej lokalizacji. 

Projektowany kabel zakończyć: 
- przy likwidowanym słupku kabel włączyć w istniejący kabel ziemny 
XzTKMXpw5x4x0,5 zasilający likwidowany słupek. Złącza zabezpieczyć 
osłoną złączową typu XAGA, 
 - w słupku kablowym na istniejącej łączówce LSA PLUS 2/10. 

 Projektowany kabel telefoniczny w ziemi ułożyć na głębokości ok. 0,8 względem 
projektowanej rzędnej terenu. Kabel w ziemi zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą koloru 
pomarańczowego ułożoną w połowie głębokości wykopu. 

Telekomunikacyjny kabel ziemny kolidujący z projektowana ścieżka należy 
odkopać na całej długości działek nr 29/5_1 i 29/4_1 zabezpieczyć rurą osłonową 
dwudzielną typu Arot A110PS – zgodnie z załączonym rysunkiem.  

Nowo wybudowany odcinek sieci teletechnicznej zainwentaryzować geodezyjnie. 
Po przebudowaniu urządzeń poza obszar kolizyjny i przełączeniu sieci telefonicznej, 
należy zdemontować kolidujące uzbrojenie – słupy telefoniczne. Przebieg nieczynnego 
uzbrojenia usunąć z map geodezyjnych. 
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2.4. Pomiary. 
 

Po wykonaniu prac należy przeprowadzić następujące pomiary kabli o żyłach 
metalowych: 

- pomiary rezystancji izolacji kabla, 
- sprawdzenie ciągłości żył. 
Z wyniku pomiarów należy sporządzić protokół i załączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 
 
2.5. Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem. 

 
 Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej linii napowietrznej z napowietrznymi 
kablami energetycznymi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
 

2.6. Zalecenia dla wykonawcy. 
 
1. Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem 
istniejących urządzeń oraz zaleceniami do uzgodnień. 
2. W czasie prowadzenia robót zachować szczególną ostrożność ze względu na 
możliwość uszkodzenia istniejących kabli oraz innych urządzeń uzbrojenia 
podziemnego. 
3.  Całość prac prowadzić pod nadzorem poszczególnych użytkowników (właścicieli) 

kabli. 
4. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do pierwotnego stanu. 
5. Zainwentaryzować geodezyjnie budowane odcinki sieci teletechnicznej. 
6. Całość prac należy prowadzić w ścisłej współpracy z kierownikiem robót drogowych i 
dostosować do harmonogramu robót drogowych, zwracając szczególną uwagę aby prace 
związane z przebudową infrastruktury teletechnicznej wykonać przed pracami 
związanymi z budową nawierzchni dróg i chodników. 

 
3. Uwagi końcowe. 
 
 W związku z istniejącym uzbrojeniem terenu wszystkie prace ziemne należy 
wykonać ręcznie. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami oraz przestrzeganiem zasad BHP. 

 
4. Normy związane. 
 

W niniejszym opracowaniu oparto się na normach zakładowych obowiązujących 
w Orange Polska S.A. Niniejsze normy spełniają warunki określone w Polskich Normach 
oraz innych dokumentach i normatywach dla projektowania i budowy sieci 
telekomunikacyjnych. 

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące normy: 
ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego. Ogólne wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-011   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne.  
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ZN-96/TP S.A.-012   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja pierwotna. 
Wymagania i badania.  
ZN-96/TP S.A.-023   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 



Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

      
 

  

 
Orange Polska S.A. Biuro Projeków Drogowych   

Domena Hurt 

Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 

Adres do korespondencji: 

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz       

  

M STUDIO Maciej Wojnowski 

ul. Gen. Sikorskiego 1/17C  

86 - 100 Świecie  

      

      

 

                                   Bydgoszcz, 16 sierpień 2016r. 

  

Numer pisma: 51640/TODDWBU/P/U14/08/195     

Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i przebudowę uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.  

             kolidującego z projektem budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy trasie drogi powiatowej nr 1213C  Osie stacja  

             kolejowa - Drzycim i nr 1215C  Wałkowiska - Jeżewo o długości ok. 4,5km. 

 

Szanowni Państwo, 

  
w odpowiedzi na pismo nr MS-04/05/2016 dotyczące projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy trasie drogi 

powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa - Drzycim i nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo informujemy, że projektowana 

inwestycja koliduje z istniejącym uzbrojeniem telefonicznym eksploatowanym przez ORANGE          Polska S.A. W 

związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przebudowę istniejących 

urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na 

normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu. 

              

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych:  

 

1. Wykonać zabezpieczenie i przełożenie, poza miejsce kolidujące podbudowy słupowej wraz z kablami 

telefonicznymi napowietrznymi i ziemnymi – dla projektowanego układu drogowego przedstawionego na rysunku 

nr 2.1÷2.11;    

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864); 

2. Przełożenie doziemnych i  napowietrznych urządzeń telekomunikacyjnych zaprojektować zgodnie z normą ZN-

96/TPSA-027 i powiązanymi z nią Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami możliwie bez przerw w 

łączności – kable miedziane zrównoleglić na obszarze występowania kolizji, zaś w przypadku kabli 

światłowodowych – maksymalnie zminimalizować przerwy w łączności (wykaz kabli do uzyskania na etapie 

opracowania projektu wykonawczego); 

3. W miejscach skrzyżowań z istniejącą kanalizację teletechniczną wg oznaczeń geodezyjnych pod projektowanymi 

drogami, wjazdami, zatokami należy zabezpieczyć ławą betonową na podsypce z piasku, a kable telefoniczne 

ziemne zabezpieczyć zgodnie z normą ZN-96 TP S.A.-004 przez całą szerokość; 
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4. Przebudowywaną sieć należy projektować na terenie, który jest własnością gestora drogi publicznej.  

W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach osób trzecich, Inwestor 

zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej  

oraz dostęp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowiązany 

jest również do pokrycia kosztów takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i 

prawnych z tytułu posadowienia sieci na gruntach osób trzecich będą obciążały Inwestora; 

5. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji 

lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do ORANGE POLSKA S.A., uzgodnić z 

właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie przebudowy;  

6. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. 

W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej 

niwelety; 

7. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK 

dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu 

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie 

zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + 

płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Dziale 

Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 61. 

8. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z 

przedmiotową dokumentacją pisemnego Oświadczenia Inwestora określającego warunki realizacji zadania 

przebudowy istniejącej  infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.- rozwiązanie kolizji; którego wzór stanowi 

załącznik do niniejszych Warunków Technicznych; 

9. Opracowany projekt powinien zawierać szczegółowe dane, dotyczące zakresu sieci telekomunikacyjnej 

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytuł, obmiar sieci oraz wyszczególnienie 

ilości i rodzaju urządzeń kubaturowych znajdujących się w pasie drogowym, przekazywane do właścicieli i 

zarządców dróg w celu otrzymania Decyzji na zajęcie pasa drogowego; 

10. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa 

Budowlanego, a także zawierać oświadczenie, o którym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane; 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczącego linii światłowodowych zostaną udzielone w 

Wydziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wrocław, natomiast dane dotyczące kanalizacji i 

kabli miedzianych zostaną udzielone w Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze przy 

ul.Chodkiewicza 61 w Bydgoszcz (sprawę prowadzi Mirosław Szymczak tel. 52 375 92 38). Przekazane dane nie 

zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie. 

12. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej, 

występowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli należących do innych operatorów należy wystąpić  

do poszczególnych firm o wydanie technicznych warunków przebudowy kabli będących ich własnością.  

W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowę 

planowanej sieci należy wystąpić do wskazanych operatorów alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich 

inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleń (Warunki Techniczne na przebudowę). Uzyskane dokumenty 

formalne należy dołączyć do projektu, a narzucone rozwiązania techniczne uwzględnić w opracowanej 

dokumentacji; 

13. W związku z tym, że zajętość kanalizacji teletechnicznej może ulec zmianie w okresie od dnia wydania niniejszych 

warunków do czasu rozpoczęcia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest zobowiązany 

do przebudowy wszystkich kabli znajdujących się w kanalizacji teletechnicznej objętej niniejszymi warunkami 

technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy. 

14. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem, 

pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych ORANGE POLSKA S.A.; 
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15. Koszty projektu, przełożenia, zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub 

konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych właściwości 

użytkowych i parametrów technicznych oraz strat wynikłych z tytułu awarii związanych z przebudową, pokrywa 

naruszający stan istniejący; 

16. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i 

warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi 

z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty 

kilkuset tysięcy złotych polskich; 

17. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 

która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

 
• Firma Partnerska Sprint Sp. z o.o. (ul. Przemysłowa 15, 85 - 758 Bydgoszcz tel. 52 365 01 01, fax 52 365 01 

11, e-mail: bydgoszcz@sprint.pl, która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną 
stanowiącą własność Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz 
duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z o.o. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 – 310 Olsztyn,  tel. 89 537 

00 00, fax. 89 537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), która prowadzi zadania 

inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz 

duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.  (ul. Bartłomieja 2  02 – 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką 

jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z 

budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 

miesięcy wyrządził dla ORANGE POLSKA S.A. szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

dotyczącej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z którym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwiązała taką 

umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy; 

  

18. Dla prac polegających na przebudowie obiektów budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych  

i radiowych - dalekosiężnych (międzynarodowych, międzymiastowych i wewnątrzstrefowych) oraz linii pomiędzy 

centralami wymagane jest powołanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu 

budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;  

19. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze Warunki Techniczne pisemnie 

wystąpić z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokołu 

przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania 

odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania 

odpłatnego odbioru końcowego. Warunkiem podpisania protokołu odbioru robót przez przedstawiciela ORANGE 

POLSKA S.A. jest między innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego egzemplarza aktualnej 

dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowiązany jest zgłosić do ORANGE POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni 

roboczych przed przystąpieniem do robót. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych 

oraz cennik tych usług można znaleźć  

na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia  

jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. I będzie zgłaszane organom ścigania; 

20. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku. Jeżeli wniosek dotyczy 

rozpoczęcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobów wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) należy kierować go 

na adres: 

 
ORANGE POLSKA S.A.  
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Dostarczanie i Serwis Usług 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

ul. Chodkiewicza 61 

85-667 Bydgoszcz 

 
W przypadku rozpoczęcia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 

30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierować na adres: 

ORANGE POLSKA S.A.  

Dostarczanie i Serwis Usług 

Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 

Os. Przyjaźni 116 

61-685 Poznań 
E-mail: EiSI.OPTOprace_planoweWROCLAW@orange.com 

Zgłoszenie powinno zawierać m.in.: 

• Informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót 

• Certyfikat, jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do 

kontroli, jakości w zakresie robót budowlanych; 

• Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów, 

• Harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac, 

• Jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A. 

Oraz kopią pozwolenia na budowę), 

• Inne dokumenty określone na etapie projektowania. 

 
W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od 

komórki Orange Polska, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany. 

Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE POLSKA 

S.A. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. 

Opłaty naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem sprawowania 

nadzoru jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisują 

przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. I Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela 

Inwestora Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego ORANGE POLSKA S.A. Zastrzega sobie prawo 

jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. Wskazuje w Protokole Odbioru 

Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela 

Inwestora. Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego jest podstawą naliczenia opłat za 

sprawowanie odpłatnego nadzoru;  

21. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej w użytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.  

należy spełnić wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną. 

        a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL: 

        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub 

        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi 

robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagają przekazania placu budowy; 

        b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek na wskazany w punkcie 20 

wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury (WUUiI) 

uzupełniając przekazywany zakres informacji o dane dotyczące: 

        - miejsca prowadzenia prac, 

        - terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, 

        - nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót, 
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        c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury numer 

zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 

        d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z określonym standardem tj.: dane uzupełniane 

dużymi literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane 

        - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac, 

        - imię nazwisko kierownika robót, 

        - numer telefonu komórkowego do kierownika robót, 

        - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 

        e.  wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na 

zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym się na 

miejscu/w pobliżu wykonywanych prac, 

         f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do 

OPL. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem OPL w momencie przekazania 

tablicy. 

22.     Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. należy zgłosić do odbioru 

komórkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem; 

23.     Inwestor zobowiązany jest przekazać komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDoI/DEiZDoI – na 5 dni 

roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazując ją na adres wskazany w punkcie 20.  Do dokumentacji 

powykonawczej obligatoryjnie musi być załączona informacja dotycząca statusu  i terminu ważności Decyzji na 

zajęcia pasa drogowego w postaci kopii dokumentów przez przebudowaną infrastrukturę telekomunikacyjną 

(dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń 

infrastruktury w pasie drogowym) wraz z poniższymi danymi: 

1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji 
a. Miejscowość 
b. Ulica/nazwa drogi 
c. Rodzaj urządzenia 

2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia 
3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRiZZ zwróci się do 

WEiZDoI o uzupełnienie) 
4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRiZZ zwróci się do 

WEiZDoI o uzupełnienie) 
5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS. 

 
Opcjonalnie możliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajęcia pasa drogowego wraz z 
załącznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spełnieniem powyższych pięciu punktów. 
Przepisanie czasowej decyzji na zajęcie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym odbiorze 
technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. 

 

24. Inwestor po wykonaniu prac zwróci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (złom) o znacznej 

wartości będące jej własnością, które zostały wyłączone z eksploatacji podczas przedmiotowej przebudowy.  
25.    Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.  

         UWAGA:  

Wykonawca przystępując do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiązany jest do przestrzegania i 

stosowania standardów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu w zakresie: 

                   - uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac,  

- prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie pod nadzorem właścicielskim ze  

strony OPL, 

                   - oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną.  

 

     Nie przestrzeganie powyższego może narazić wykonawcę na sankcję finansowe o których mowa w punkcie 16. 

 

                  Szczegółowy sposób postępowania dla powyższych wymagań został zapisany: 

                  - w p. 18, 19, 20, 21 niniejszych Warunków Technicznych 
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                  oraz   

                  - na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

Z poważaniem 

 

Mirosław Szymczak 

Starszy Specjalista  

ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 

 

 

 

Załączniki :  

1. Wysokość opłat – 1szt. 

2. Oświadczenie Inwestora – 1szt. 

3. Mapy – 1 kpl. 
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