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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2000, nr 106, poz.1126 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt: ,,Budowa drogi gminnej Osie-Starnie” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu budowlanego
Budowa drogi gminnej Osie-Starnie.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie swieckim, na terenie gminy Osie, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
- ark. 3: 79 (po podziale: 79/12 oraz 79/13); 81/1 (po podziale: 81/2 oraz 81/3); 82/3; 91/1; 91/14;
104;
- ark. 5: 23/8; 24 (po podziale: 24/2 oraz 24/3); 25/4; 26/10; 27 (po podziale: 27/6 oraz 27/7); 28,
29/1 (po podziale: 29/5 oraz 29/6); 29/2 (po podziale: 29/7; 29/8 oraz 29/9); 30/3; 107/1 (po
podziale: 107/3; 107/4 oraz 107/5); 5252 (po podziale: 446; 5252/1 oraz 5252/2)
w obrebie ewidencyjnym 0007 OSIE, w jednostce ewidencyjnej OSIE

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

rozbiorka elementow drég,

- wycinka kolidujacych drzew i krzewoéw,

— przestawienie kolidujgcych ogrodzen,

- przestawienie kolidujgcych hydrantow,

- przestawienie kolidujgcych stupéw energetycznych,

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie koryta w gruncie kat. -1V pod konstrukcje nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku,

- wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa,

- wykonanie podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stab. mech. 0/31,5 mm,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego,

- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa,

- regulacja istniejgcych zaworédw wodociggowych, studni telekomunikacyjnych i
kanalizacyjnych,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych.
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2.

Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o0 nastepujgce materiaty wyjsciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,

inwentaryzacja stanu istniejgcego,

mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntow,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podfozu opracowana przez firme
GEOPTIMA Barttomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznan, os. J. Stowackiego 13/20
64-980 Trzcianka,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym,

Zarzgdzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000r. ,Stadia i sktad
dokumentac;ji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan”,

~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i 1", GDDP W-wa 2001r.,

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP Warszawa 2001,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,

uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie.

. Istniejacy stan zagospodarowania

Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z istniejgca drogg (ul. Nowy Swiat w

m. Osie) na dziatkach o nr ewidencyjnym: 91/1 i 104 (ark. 3), a koniec na terenie dziatek o nr

ewidencyjnym: 28 i 29/1 (ark. 5) w osadzie Starnie. Dlugos¢ odcinka wynosi okoto 1534,79m (wg

zatozonej kilometraciji).

Istniejgcy odcinek drogi o nawierzchni gruntowej, potozony jest na terenie miejscowosci

Osie (zabudowa jednorodzinna) oraz na terenie osady Starnie (zabudowa zagrodowa i

jednorodzinna). Poza obszarem miejscowosci droga przebiega przez tereny lesne. Droga krzyzuje

sie réwniez z linig kolejowg nr 215 Laskowice Pomorskie — Bak (istniejgcy wiadukt kolejowy) i

czesciowo potozona jest na terenach zamknietych (dziatka nr 79 i 107/1). Stanowi ona dojazd do

okolicznych posesiji i lasu bedgcego w administracji Nadlesnictwa Osie.
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Na omawianym terenie obowigzuje miejscowy plany zagospodarowania terenu

obejmujacego dziatki nr 23, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 32/1, 32/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6 i 34/1
oraz czesci dziatek nr 31 i 33/1 w obrebie Osie (osada Osie Starnie), w Gminie Osie (uchwalony
Uchwatg nr XXIX/157/06 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2006 r.)

W liniach rozgraniczajacych budowanej drogi gminnej zlokalizowane s3g nastepujgce

urzgdzenia towarzyszgce:

sie¢ telekomunikacyjna,
sie€ energetyczna,
sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarne;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

rozbiorka elementow drég,

wycinka kolidujgcych drzew i krzewoéw,

przestawienie kolidujgcych ogrodzen,

przestawienie kolidujgcych hydrantéw,

przestawienie kolidujgcych stupéw energetycznych,

przebudowa kolidujacej sieci energetycznej i telekomunikacyjnej,

wykonanie rob6t ziemnych,

wykonanie koryta w gruncie kat. -1V pod konstrukcje nawierzchni,

wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa,

wykonanie podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stab. mech. 0/31,5 mm,
wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej,

wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego,

wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonanie elementéw bezpieczenstwa,

regulacja istniejacych zaworéw wodociggowych, studni telekomunikacyjnych i
kanalizacyjnych,

wykonanie rob6t wykonczeniowych.
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5.1. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. nr 43, poz. 430) oraz z warunkami zamowienia.

Zatozenia projektowe dla budowanej drogi gminnej Osie-Starnie:

Sl = = W [0 T OO PP PP TP PPPPPPS L”
= KAEQOMA FUCKHU ... e e e KR1-2
= PredkoSC ProjeKiOWa ......oo.eeeiieieeee e 30 km/h
= SzeroKoSE JeZANI ....eeeeiiiiiiii 5,00m (lokalne przewezenie do 4m)
— Spadek poprzeczny jezdni NA ProSEE] .......uueeiiiiiiiiiiiie e 2,0%
—  SZeroKoSE PODOCZY .......evveviiiiiiiiiiiieeee e 0,75m (lokalne przewezenie do 0,50m)
—  Spadek pOprzeczny PODOCZY .........cuueeiiiiiiiiii i 6,0-8,0%

5.2. Urzadzenia towarzyszace

W liniach rozgraniczajgcych budowanej drogi gminnej zlokalizowane sg nastepujgce
urzgdzenia towarzyszgce:

» sie¢ telekomunikacyjna,
* sie€ energetyczna,

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, ktérych uzbrojenie techniczne przebiega w
okolicach projektowanych ulic oraz skrzyzowania. Uzgodnienia branzowe zatgczono do projektu.
Zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami, zarzadcy sieci opiniujg pozytywnie przedstawione
rozwigzania projektowe na odpowiednich warunkach.

Przed przystagpieniem do realizacja zadania nalezy zgtosi¢ rozpoczecie prac do w/w
instytucji oraz stosowacé sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach. Prace nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem wymogéw, ustalen oraz warunkéw zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie
wystgpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczeg6lng
ostroznoscig pod nadzorem pracownikow technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami.

Przed rozpoczeciem robodt wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie

sie wszystkich uzytkownikow gruntow sagsiadujacych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

Budowa drogi gminnej Osie-Starnie



5.3. Wptlyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na stan srodowiska naturalnego. Znacznie
lepsze warunki ruchu pojazdéw (utwardzenie jezdni), ujednolicenie przekroju poprzecznego drogi oraz
uregulowanie sptywu wod opadowych spowodujg, ze ucigzliwo$s¢ drogi na $rodowisko zmaleje.
Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktdci bezposrednio tryb zycia czesci mieszkancéw pobliskich
miejscowosci. Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktére nie bedg mialy wptywu na Srodowisko
podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wptyw
bedzie miata dobra organizacja rob6t i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Zgodnie z wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy nr
W00.4210.27.2015.KS.10 z dnia 23.05.2016 r. dla przedsiewziecia polegajgcego na ,Budowie drogi
gminnej Osie-Starnie”, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko.

Analizowany odcinek drogi jest potozony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakow Bory
Tucholskie PLB220009 oraz Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z otuling.

5.4. Zajecie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest ha nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:
- ark. 3: 79 (po podziale: 79/12 oraz 79/13); 81/1 (po podziale: 81/2 oraz 81/3); 82/3; 91/1; 91/14; 104;
- ark. 5: 23/8; 24 (po podziale: 24/2 oraz 24/3); 25/4; 26/10; 27 (po podziale: 27/6 oraz 27/7); 28; 29/1 (po
podziale: 29/5 oraz 29/6); 29/2 (po podziale: 29/7; 29/8 oraz 29/9); 30/3; 107/1 (po podziale: 107/3; 107/4
oraz 107/5); 5252 (po podziale: 446; 5252/1 oraz 5252/2)
w obrebie ewidencyjnym 0007 OSIE, w jednostce ewidencyjnej OSIE

5.5. Obszar oddziatywania (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego)

Inwestycja zlokalizowana jest m.in na dziatkach posiadajgcych status terenu zamknietego o nr 79 107/1
zgodnie z Decyzjg nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2014 r, (Dz. Urz. Ml poz. 25 — tom 2
wojew6dztwo kujawsko-pomorskie, poz. 2317, 2318). Zgodnie z postanowieniem Starosty Swieckiego z dnia
08.07.2016 r. (pismo nr AB.033.2.0.1067.2016) udzielono zgode na odstepstwo od przepiséw art. 53 ust. 2
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz
pasOw przeciwpozarowych.

W odlegtodci mniejszej niz 6m od zewnetrznej krawedzi jezdni (zgodnie z art. 43.1 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych) znajduja sie budynki na dziatkach nr 27; 33/6; 32/1 i 32/2.

5. Rozwiazania sytuacyjne

Poczatek projektowanej drogi gminnej znajduje sie na skrzyzowaniu z istniejgca drogg (ul. Nowy
Swiat w m. Osie) na dziatkach o nr ewidencyjnym: 91/1 i 104 (ark. 3), a koniec na terenie dziatek o nr
ewidencyjnym: 28 i 29/1 (ark. 5) w osadzie Starnie. Dlugos$¢ odcinka wynosi okoto 1534,79m (wg zatozonej

kilometracji).
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Zaprojektowano dwukierunkowg jezdnie o szerokosci 5,00 m (z lokalnym przewezeniem do
4,00 m na dtugosci skrzyzowania z istniejgcym wiaduktem kolejowym) i nawierzchni z betonu
asfaltowego.

Na catej dtugosci po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,75m kazde.

Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zestawienie parametréw wierzchotkdw poczatku i konca projektowanej osi oraz ich lokalizacja z

uwzglednieniem wspdirzednych geodezyjnych:

W -1 W-4
E = 6522056.517m E = 6521674.970m
N = 5941012.547m N = 5941184.543m
alfa = -23.3237 GRAD alfa = -89.8939 GRAD
T1=50.947m T2=50.947m T1=17.053m T2=17.053m
L1 L=100.751m R=-275.000m L1 L=28.241m R=-20.000m
W-2 W-5 W-7
E = 6521974.020m E = 6521518.148m E = 6521166.031m
N = 5941014.622m N = 5941018.544m N = 5941030.180m
alfa = 3.9994 GRAD alfa = 53.0200 GRAD alfa = 4.8931 GRAD
T1=12.569m T2=12.569m T1=22.114m T2=22.114m T1=7.690m T2=7.690m
L1 L=25.129m R=400.000m L1 L=41.642m R=50.000m L1 L=15.372m R=200.000m
W-3 W-6 W-8
E = 6521916.897m E = 6521369.102m E = 6521069.424m
N = 5941019.660m N = 5941021.378m N = 5941041.847m
alfa = 32.4839 GRAD alfa = 1.5472 GRAD alfa = 10.5327 GRAD
T1=15.649m T2=15.649m T1=12.153m T2=12.153m T1=20.728m T2=20.728m
L1 L=30.615m R=60.000m L1 L=24.304m R=1000.000m L1 L=41.362m R=250.000m

6. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete drogi zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu, uwzgledniajac
minimalne i maksymalne pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wdd opadowych.

Przekroj podtuzny zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania

7. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1) jezdnia z betonu asfaltowego (KR1-2):
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC8S) gr. 3cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC11W) gr. 4cm

Budowa drogi gminnej Osie-Starnie
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- w-wa podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stab. mech. 0/31,5 mm - zgodnie z

wymaganiami WT-4 dla kruszyw z recyklingu (tabela A.1) gr. 20cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

- istniejgce podtoze gruntowe

Uwaga:
- od km 0+070 do 0+130 oraz 0+500 do 0+560 wymiana istniejacego podtoza na grunt piaszczysty
do gt. 2m

2) zjazdy z betonowej kostki brukowej:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
- w-wa podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stab. mech. 0/31,5 mm - zgodnie z
wymaganiami WT-4 dla kruszyw z recyklingu (tabela A.1) gr. 15cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 15cm
- istniejgce podtoze gruntowe

3) zjazdy z betonu asfaltowego:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S) gr. 6cm
- w-wa podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stab. mech. 0/31,5 mm - zgodnie z
wymaganiami WT-4 dla kruszyw z recyklingu (tabela A.1) gr. 20cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 15cm
- istniejgce podtoze gruntowe

4) pobocza:
- w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm

- istniejgce podtoze gruntowe

UWAGA 1:

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badanie
nosnosci istniejgcego poditoza za pomoca ptyty sztywnej VSS lub badan ptyta dynamiczna, w celu
ustalenia rzeczywistej wartosci modutéw odksztatcenia (wtérnym modut odksztatcenia E2280 MPa
lub E22120 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).

UWAGA 2:
Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie gruntéw
nienosnych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty niespoiste s$rednio lub gruboziarniste

(piaszczyste) zageszczane mechanicznie warstwami.

Budowa drogi gminnej Osie-Starnie
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8. Rozbiorki

W niniejszym projekcie zatozono przeprowadzenie nastepujgcych rozbidrek:
- rozbidrka istniejgcych elementéw drog,
- rozbidrka kolidujgcych istniejgcych ogrodzen.

9. Wycinka drzewostanu

Drzewostan przeznaczony do wycinki.

Lp. Numer drzewa Strona drogi Pierénica Gatunek
1 A1 lewa 53 sosha
2 A2 lewa 32 sosha
3 A3 lewa 35 sosha
4 A4 lewa 30 sosha
5 A5 lewa 25 sosha
6 A6 lewa 36 sosha
7 A7 lewa 45 sosha
8 A8 lewa 36 sosha
9 A9 lewa 35 sosha

10 A10 lewa 30 sosnha

11 A11 lewa 51 sosha

12 A12 lewa 59 sosha

13 A13 lewa 136 sosnha

14 Al14 lewa 50 dab

15 A15 lewa 128 sosha

16 A16 prawa 31 dab
17 A17 lewa 86 dab
18 A18 lewa 96 brzoza
19 A19 lewa 39 dab

20 A20 lewa 55 brzoza

21 A21 lewa 70 dab

22 A22 lewa 35 dab

23 A23 lewa 74 dab

24 A24 lewa 49 dab

25 A25 lewa 57 dab

26 A26 lewa 62 dab

27 A27 lewa 79 dab

28 A28 lewa 23 lipa

29 A29 lewa 51 lipa

30 A30 lewa 116 brzoza

31 A31 lewa 120 brzoza

32 A32 prawa 32 grab

33 A33 prawa 30 grab

34 A34 prawa 54 grab

35 A35 prawa 51 grab

36 A36 lewa 35 grab

37 A37 lewa 77 grab

38 A38 lewa 41 lipa

39 A39 lewa 138 sosna

40 A40 lewa 61 jarzab

41 AdA1 lewa 132 brzoza

42 A42 lewa 68 dab

43 A43 lewa 48 brzoza

44 A44 lewa 34 grab

45 A45 lewa 104 brzoza
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46 A46 lewa 152 sosna
47 A47 lewa 162 sosna
48 A48 lewa 27 jarzab
49 A49 lewa 50 lipa
50 A50 lewa 132 sosna
51 A51 lewa 49 dab
52 A52 lewa 36 dab
53 A53 lewa 117 sosna
54 A54 lewa 105 sosna
55 A55 prawa 40 dab
56 A56 prawa 36 dab
57 A57 prawa 29 dab
58 A58 prawa 152 sosha
59 A59 prawa 92 wigz
60 A60 prawa 190 sosha
61 A61 lewa 229 sosna
62 AB2 prawa 118 brzoza
63 AB3 lewa 173 sosna
64 A64 prawa 104 sosna
65 AB5 prawa 129 sosha
66 A66 prawa 135 sosha
67 A67 prawa 123 sosna
68 A68 prawa 27 brzoza
69 AB9 prawa 59 brzoza
70 A70 lewa 114 sosna
71 A71 prawa 101 sosna
72 A72 prawa 136 sosna
73 A73 prawa 110 sosna
74 A74 prawa 86 sosna
75 A75 prawa 101 sosna
76 A76 prawa 28 dab
77 A77 prawa 93 sosna
78 A78 prawa 108 sosna
79 A79 prawa 164 sosna
80 A80 prawa 102 sosna
81 A81 prawa 25 brzoza
82 A82 prawa 34 brzoza
83 A83 prawa 26 dab
84 A84 prawa 139 sosna
85 A85 prawa 102 sosna
86 A86 prawa 71 sosna
87 A87 prawa 108 sosna
88 A88 prawa 32 dab
89 A89 prawa 139 sosna
90 A90 prawa 45 dab
91 A91 prawa 31 dab
92 A92 prawa 41 dab
93 A93 prawa 43 dab
94 A9%4 prawa 137 sosna
95 A95 prawa 95 sosna
96 A96 prawa 25 dab
97 A97 prawa 34 dab
98 A98 prawa 33 dab
99 A99 prawa 134 sosna
100 A100 prawa 56 dab
101 A101 prawa 54 dab
102 A102 prawa 30 dab
103 A103 prawa 56 dab
104 A104 prawa 16 grab
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105 A105 prawa 53 dab
106 A106 prawa 44 dab
107 A107 prawa 25 dab
108 A108 prawa 73 dab
109 A109 prawa 109 sosha
110 A110 prawa 35 dab
111 A111 prawa 124 sosna
112 A112 prawa 115 sosna
113 A113 prawa 33 dab
114 Al114 prawa 99 brzoza
115 A115 prawa 47 sosna
116 A116 prawa 53 sosna
117 A117 prawa 38 sosna
118 A118 prawa 25 klon
119 1 prawa 21 lipa
120 2 lewa 122 dab
121 3 prawa 21 dab
122 4 lewa 81 dab
123 5 lewa 94 dab
124 7 lewa 67 dab
150 8 lewa 66 topola
151 9 prawa 24 lipa
152 10 prawa 43 topola
153 11 prawa 36 topola
154 12 prawa 24 dab
155 13 prawa 36 topola
156 14 lewa 157 topola
157 15 prawa 25 lipa
158 16 prawa 20 lipa
159 17 prawa 20 lipa
160 18 lewa 121 dab
161 19 lewa 65 topola
162 20 lewa 62 topola
163 21 lewa 64 topola
164 22 prawa 44 topola
165 23 prawa 35 topola
166 24 prawa 26 topola
167 25 lewa 23 topola
168 26 lewa 78 klon
169 27 lewa 86 klon
170 28 lewa 89 dab
171 29 prawa 28 topola
172 30 lewa 49 topola
173 31 lewa 29 topola
174 32 lewa 50 klon
175 33 lewa 73 topola
176 34 prawa 65 dab
177 35 lewa 74 dab
178 36 lewa 92 dab
179 37 lewa 21 topola
180 38 lewa 43 topola
181 39 lewa 37 topola
182 40 lewa 57 topola
183 41 prawa 32 topola
184 42 prawa 29 topola
185 43 prawa 26 dab
186 44 lewa 64 topola
187 45 lewa 64 topola
188 46 lewa 57 topola
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189 47 lewa 69 topola
190 48 prawa 40 lipa

191 49 lewa 75 topola
192 50 prawa 34 topola
193 51 prawa 26 topola
194 52 prawa 31 topola
195 53 prawa 24 topola
196 54 lewa 20 topola
197 55 lewa 49 topola
198 56 prawa 21 topola
199 57 prawa 53 sosna
200 58 lewa 33 topola
201 59 lewa 47 topola
202 60 plac manewrowy 47 sosna
203 61 plac manewrowy 36 sosna
204 62 plac manewrowy 22 topola
205 63 plac manewrowy 23 topola
206 64 plac manewrowy 24 sosna
207 65 plac manewrowy 39 sosna
208 66 plac manewrowy 22 sosna
209 67 plac manewrowy 53 sosna
210 68 plac manewrowy 40 topola
211 69 plac manewrowy 39 topola
212 70 plac manewrowy 35 topola
213 71 plac manewrowy 35 topola
214 72 plac manewrowy 28 topola
215 73 plac manewrowy 25 topola
216 74 plac manewrowy 30 topola
217 75 plac manewrowy 22 topola
218 76 plac manewrowy 24 sosna
219 77 plac manewrowy 20 sosna
220 78 plac manewrowy 31 topola
221 79 plac manewrowy 25 topola
222 80 plac manewrowy 29 topola
223 81 plac manewrowy 28 topola

Zabezpieczenie drzew i krzewéw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2
m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konaréw, dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi), jesli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac
ziemiag,

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tadmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ do tego celu gwozdzi) -
opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,
zabezpieczone drzewo powinno by¢ podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa
w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni przez caly czas trwania robdt,

przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

Budowa drogi gminnej Osie-Starnie
15



w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnig, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotng juta,

wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy
drzew (maks. do 2 m),

deskowanie winno byé mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych w grunt
i rozmieszczonych co okoto 1,5m),

ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewdw obejmuje:

wykonanie obudowy z desek do wysokos$ci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewéw (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢é mocowane za pomoca
gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

Zasady prowadzenia robdét w zasiequ koron i 2 m od obrysu korony drzewa:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich

drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtos$ci 2 m od obrysu korony:

nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

nie byty sktadowane materiaty budowlane,

nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin,
a szczegoOlnie w petni lata; prace te powinno wykonywaé sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,

czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu,
zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane

byty metodg tunelowa.

Koniecznos$¢ wykonania roboét w strefie korzeniowej powinna byé kazdorazowo poprzedzona i

zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni, w ktérym okreslone zostang zasady

ochrony systemu korzeniowego drzew.
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W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci

minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikdw.

Demontaz zabezpieczenia:

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robét obejmuje:
* rozebranie obudowy,
* usuniecie mat stomianych,

» delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabieqi pielegnacyjne:

* proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

* wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé¢ pod katem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowacé sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

» zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym,

* na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

» wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

» usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo),

» zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi - wyréwnanie powierzchni ciecia
i uformowanie powierzchni rany (o rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci
preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, rany o s$rednicach
ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktérych
bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierscien grubosci 1,5 - 2 cm); pozostata

czes¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujgcym.

W _ przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujace zabieqi

pielegnacyjne:
* wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

» uformowanie krawedzi rany (ubytku),
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» zabezpieczenie catej powierzchni rany - Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w cafosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby

emulsyjne;.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetacji
roslin, a szczegdblnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sg
miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty
wykonywane wytacznie recznie. Za deskowaniem czasowego wagskiego wykopu powinno sie
wykonac¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz
wtasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robot

instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.
Materiaty
Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét drogowych beda uzyte nastepujgce

materiaty:
» deskiiglaste obrzynane, Kl. I, o grubosci min. 20 mm,

» sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany,
* maty stomiane (lub tkanina jutowa),

 woda.

Przy zabezpieczeniu krzewéw na okres wykonywania robét drogowych bedg uzyte nastepujgce

materiaty:
» paliki drewniane,

» deski obrzynane,
* gwozdzie,

 woda.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych zostang uzyte

nastepujace materiaty:

» specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran,

» Srodek impregnujacy,

* woda,

» podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,

» pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,
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* pedzle,
* reczny sprzet do prac ziemnych,
» sprzet do podlewania,

* lub inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

10. Odwodnienie drogi

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni odbywaé sie bedzie tak jak dotychczas
powierzchniowo za pomocg pochylenia podiuznego i poprzecznego na istniejgcy teren bedacy

wiasnoscig Inwestora.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ wymagania
BHP.

W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogi elementéw uzbrojenia terenu jak: siec
telekomunikacyjna, energetyczna, wodociggowa i kanalizacja sanitarna, wszelkie prace
prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie ze szczeg6lng ostroznoscig pod
nadzorem pracownikow technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami, aby
nie doszto do ich uszkodzenia.

Przed rozpoczeciem rob6t wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie
sie wszystkich uzytkownikow gruntow sasiadujacych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

Roboty ziemne zwigzane z budowg drogi polegac¢ bedg gtéwnie na wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazddéw. Poza nawierzchnig jezdni przewiduje sie
umocnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 10cm (na szerokosci
0,75m), a poza poboczem utozenie warstwy humusu oraz obsianie trawa.

Zdejmowanie humusu nalezy wykonaé¢ wytgcznie w miejscach tego wymagajacych.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

12. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Organizacja ruchu

Zmiana organizacji ruchu zaktada m.in.

- wprowadzenie ograniczenia predkosci ruchu do 50 km/h i do 30 km/h,

budowe placu do zawracania,

wprowadzenie poczatku i korica obszaru zabudowanego.

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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lll. OPINIA GEOTECHNICZNA (WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA)
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CZESC RYSUNKOWA
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny
Przekroje normalne
Szczegoty konstrukeyjne
Wycinka drzew

ook wd -
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