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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

2000, nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami)  

OŚWIADCZAM 

że projekt: „Budowa drogi gminnej Osie-Starnie” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Projektant 

branża drogowa 
mgr inż. Maciej Wojnowski KUP/0118/PWOD/11  

Sprawdzający 

branża drogowa 
mgr inż. Arkadiusz Mazany KUP/0027/POOD/11  
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu budowlanego 

Budowa drogi gminnej Osie-Starnie. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w 

powiecie świeckim, na terenie gminy Osie, na działkach o nr ewidencyjnych: 

- ark. 3: 79 (po podziale: 79/12 oraz 79/13); 81/1 (po podziale: 81/2 oraz 81/3); 82/3; 91/1; 91/14; 

104;  

- ark. 5: 23/8; 24 (po podziale: 24/2 oraz 24/3); 25/4; 26/10; 27 (po podziale: 27/6 oraz 27/7); 28; 

29/1 (po podziale: 29/5 oraz 29/6); 29/2 (po podziale: 29/7; 29/8 oraz 29/9); 30/3; 107/1 (po 

podziale: 107/3; 107/4 oraz 107/5); 5252 (po podziale: 446; 5252/1 oraz 5252/2) 

w obrębie ewidencyjnym 0007 OSIE, w jednostce ewidencyjnej OSIE 

 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

− rozbiórka elementów dróg, 

− wycinka kolidujących drzew i krzewów, 

− przestawienie kolidujących ogrodzeń, 

− przestawienie kolidujących hydrantów, 

− przestawienie kolidujących słupów energetycznych, 

− wykonanie robót ziemnych, 

− wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję nawierzchni, 

− wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

− wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 

− wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, 

− wykonanie podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stab. mech. 0/31,5 mm, 

− wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej, 

− wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego, 

− wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

− wykonanie elementów bezpieczeństwa, 

− regulacja istniejących zaworów wodociągowych, studni telekomunikacyjnych i 

kanalizacyjnych, 

− wykonanie robót wykończeniowych. 
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2. Podstawa opracowania 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

− umowa zawarta z Inwestorem, 

− inwentaryzacja stanu istniejącego, 

− mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntów, 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

− opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu opracowana przez firmę 

GEOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań, os. J. Słowackiego 13/20 

64-980 Trzcianka, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego, 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 

− Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 stycznia 2000r. „Stadia i skład 

dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań”, 

− „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część I i II”, GDDP W-wa 2001r., 

− Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP Warszawa 2001, 

− Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001, 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt 1979, 

− uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron, 

− normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie. 

3. Istniejący stan zagospodarowania 

Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu z istniejąca drogą (ul. Nowy Świat w 

m. Osie) na działkach o nr ewidencyjnym: 91/1 i 104 (ark. 3), a koniec na terenie działek o nr 

ewidencyjnym: 28 i 29/1 (ark. 5) w osadzie Starnie. Długość odcinka wynosi około 1534,79m (wg 

założonej kilometracji). 

Istniejący odcinek drogi o nawierzchni gruntowej, położony jest na terenie miejscowości 

Osie (zabudowa jednorodzinna) oraz na terenie osady Starnie (zabudowa zagrodowa i 

jednorodzinna). Poza obszarem miejscowości droga przebiega przez tereny leśne. Droga krzyżuje 

się również z linią kolejową nr 215 Laskowice Pomorskie – Bąk (istniejący wiadukt kolejowy) i 

częściowo położona jest na terenach zamkniętych (działka nr 79 i 107/1). Stanowi ona dojazd do 

okolicznych posesji i lasu będącego w administracji Nadleśnictwa Osie.  
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Na omawianym terenie obowiązuje miejscowy plany zagospodarowania terenu 

obejmującego działki nr 23, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 32/1, 32/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6 i 34/1 

oraz części działek nr 31 i 33/1 w obrębie Osie (osada Osie Starnie), w Gminie Osie (uchwalony 

Uchwałą nr XXIX/157/06 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2006 r.) 

 

W liniach rozgraniczających budowanej drogi gminnej zlokalizowane są następujące 

urządzenia towarzyszące: 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć energetyczna, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji sanitarnej. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

− rozbiórka elementów dróg, 

− wycinka kolidujących drzew i krzewów, 

− przestawienie kolidujących ogrodzeń, 

− przestawienie kolidujących hydrantów, 

− przestawienie kolidujących słupów energetycznych, 

− przebudowa kolidującej sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, 

− wykonanie robót ziemnych, 

− wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję nawierzchni, 

− wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

− wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 

− wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, 

− wykonanie podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stab. mech. 0/31,5 mm, 

− wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej, 

− wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego, 

− wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

− wykonanie elementów bezpieczeństwa, 

− regulacja istniejących zaworów wodociągowych, studni telekomunikacyjnych i 

kanalizacyjnych, 

− wykonanie robót wykończeniowych. 
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5.1.  Podstawowe dane techniczne 

Parametry techniczne i geometryczne przyjęto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. nr 43, poz. 430) oraz z warunkami zamówienia. 

 

Założenia projektowe dla budowanej drogi gminnej Osie-Starnie: 

− Klasa drogi  ........................................................................................................................... „L” 

− Kategoria ruchu ............................................................................................................... KR1-2 

− Prędkość projektowa .................................................................................................... 30 km/h 

− Szerokość jezdni ............................................................... 5,00m (lokalne przewężenie do 4m) 

− Spadek poprzeczny jezdni na prostej ................................................................................ 2,0% 

− Szerokość poboczy ...................................................... 0,75m (lokalne przewężenie do 0,50m) 

− Spadek poprzeczny poboczy ....................................................................................... 6,0-8,0% 

5.2.  Urządzenia towarzyszące 

W liniach rozgraniczających budowanej drogi gminnej zlokalizowane są następujące 

urządzenia towarzyszące: 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć energetyczna, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji sanitarnej. 

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, których uzbrojenie techniczne przebiega w 

okolicach projektowanych ulic oraz skrzyżowania. Uzgodnienia branżowe załączono do projektu. 

Zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami, zarządcy sieci opiniują pozytywnie przedstawione 

rozwiązania projektowe na odpowiednich warunkach. 

Przed przystąpieniem do realizacja zadania należy zgłosić rozpoczęcie prac do w/w 

instytucji oraz stosować się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach. Prace należy prowadzić z 

zachowaniem wymogów, ustaleń oraz warunków zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie 

wystąpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie ze szczególną 

ostrożnością pod nadzorem pracowników technicznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP i normami. 

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie 

się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia pasa korony drogi. 



 
Budowa drogi gminnej Osie-Starnie 

9 

5.3.  Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko 

Projektowana inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego. Znacznie 

lepsze warunki ruchu pojazdów (utwardzenie jezdni), ujednolicenie przekroju poprzecznego drogi oraz 

uregulowanie spływu wód opadowych spowodują, że uciążliwość drogi na środowisko zmaleje. 

Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Realizacja inwestycji niewątpliwie zakłóci bezpośrednio tryb życia części mieszkańców pobliskich 

miejscowości. Będą to jednak tylko chwilowe uciążliwości, które nie będą miały wpływu na środowisko 

podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie uciążliwości inwestycji w fazie realizacji duży wpływ 

będzie miała dobra organizacja robót i zastosowanie nowoczesnego sprzętu.  

Zgodnie z wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr 

WOO.4210.27.2015.KŚ.10 z dnia 23.05.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi 

gminnej Osie-Starnie”, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. 

Analizowany odcinek drogi jest położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Bory 

Tucholskie PLB220009 oraz Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną.  

5.4.  Zajęcie terenu 

 Inwestycja zlokalizowana jest na następujących działkach ewidencyjnych: 

- ark. 3: 79 (po podziale: 79/12 oraz 79/13); 81/1 (po podziale: 81/2 oraz 81/3); 82/3; 91/1; 91/14; 104;  

- ark. 5: 23/8; 24 (po podziale: 24/2 oraz 24/3); 25/4; 26/10; 27 (po podziale: 27/6 oraz 27/7); 28; 29/1 (po 

podziale: 29/5 oraz 29/6); 29/2 (po podziale: 29/7; 29/8 oraz 29/9); 30/3; 107/1 (po podziale: 107/3; 107/4 

oraz 107/5); 5252 (po podziale: 446; 5252/1 oraz 5252/2) 

w obrębie ewidencyjnym 0007 OSIE, w jednostce ewidencyjnej OSIE 

5.5.  Obszar oddziaływania (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego) 

Inwestycja zlokalizowana jest m.in na działkach posiadających status terenu zamkniętego o nr 79 i 107/1 

zgodnie z Decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2014 r, (Dz. Urz. MI poz. 25 – tom 2 

województwo kujawsko-pomorskie, poz. 2317, 2318). Zgodnie z postanowieniem Starosty Świeckiego z dnia 

08.07.2016 r. (pismo nr AB.033.2.O.1067.2016) udzielono zgodę na odstępstwo od przepisów art. 53 ust. 2 

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków 

dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 

ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz 

pasów przeciwpożarowych. 

W odległości mniejszej niż 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni (zgodnie z art. 43.1 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych) znajdują się budynki na działkach nr 27; 33/6; 32/1 i 32/2. 

5. Rozwiązania sytuacyjne 

Początek projektowanej drogi gminnej znajduje się na skrzyżowaniu z istniejąca drogą (ul. Nowy 

Świat w m. Osie) na działkach o nr ewidencyjnym: 91/1 i 104 (ark. 3), a koniec na terenie działek o nr 

ewidencyjnym: 28 i 29/1 (ark. 5) w osadzie Starnie. Długość odcinka wynosi około 1534,79m (wg założonej 

kilometracji). 
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Zaprojektowano dwukierunkową jezdnię o szerokości 5,00 m (z lokalnym przewężeniem do 

4,00 m na długości skrzyżowania z istniejącym wiaduktem kolejowym) i nawierzchni z betonu 

asfaltowego. 

Na całej długości po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75m każde. 

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

 

Zestawienie parametrów wierzchołków początku i końca projektowanej osi oraz ich lokalizacja z 

uwzględnieniem współrzędnych geodezyjnych: 

 

         W - 1  
--------------------------- 
E = 6522056.517m 
N = 5941012.547m 
alfa = -23.3237 GRAD 
T1=50.947m T2=50.947m 
L1 L=100.751m  R=-275.000m 
 
         W - 2  
--------------------------- 
E = 6521974.020m 
N = 5941014.622m 
alfa = 3.9994 GRAD 
T1=12.569m T2=12.569m 
L1 L=25.129m  R=400.000m 
 
         W - 3  
--------------------------- 
E = 6521916.897m 
N = 5941019.660m 
alfa = 32.4839 GRAD 
T1=15.649m T2=15.649m 
L1 L=30.615m  R=60.000m 
 

         W - 4  
--------------------------- 
E = 6521674.970m 
N = 5941184.543m 
alfa = -89.8939 GRAD 
T1=17.053m T2=17.053m 
L1 L=28.241m  R=-20.000m 
 
         W - 5  
--------------------------- 
E = 6521518.148m 
N = 5941018.544m 
alfa = 53.0200 GRAD 
T1=22.114m T2=22.114m 
L1 L=41.642m  R=50.000m 
 
         W - 6  
--------------------------- 
E = 6521369.102m 
N = 5941021.378m 
alfa = 1.5472 GRAD 
T1=12.153m T2=12.153m 
L1 L=24.304m  R=1000.000m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         W - 7  
--------------------------- 
E = 6521166.031m 
N = 5941030.180m 
alfa = 4.8931 GRAD 
T1=7.690m T2=7.690m 
L1 L=15.372m  R=200.000m 
 
         W - 8  
--------------------------- 
E = 6521069.424m 
N = 5941041.847m 
alfa = 10.5327 GRAD 
T1=20.728m T2=20.728m 
L1 L=41.362m  R=250.000m 

6. Rozwiązania wysokościowe 

Niweletę drogi zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącego terenu, uwzględniając 

minimalne i maksymalne pochylenia podłużne oraz odpowiednie odprowadzenie wód opadowych.  

Przekrój podłużny zamieszczono w części rysunkowej opracowania 

7. Konstrukcje nawierzchni 

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

1) jezdnia z betonu asfaltowego (KR1-2): 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC8S)       gr. 3cm 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego (AC11W)       gr. 4cm 
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- w-wa podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stab. mech. 0/31,5 mm - zgodnie z 

wymaganiami WT-4 dla kruszyw z recyklingu (tabela A.1)      gr. 20cm 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa      gr. 15cm 

- w-wa odsączająca z piasku         gr. 10cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

Uwaga: 

- od km 0+070 do 0+130 oraz 0+500 do 0+560 wymiana istniejącego podłoża na grunt piaszczysty 

do gł. 2m 

 

2) zjazdy z betonowej kostki brukowej: 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej       gr. 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa         gr. 4cm 

- w-wa podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stab. mech. 0/31,5 mm - zgodnie z 

wymaganiami WT-4 dla kruszyw z recyklingu (tabela A.1)      gr. 15cm 

- w-wa odsączająca z piasku         gr. 15cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

3) zjazdy z betonu asfaltowego: 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S)       gr. 6cm 

- w-wa podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stab. mech. 0/31,5 mm - zgodnie z 

wymaganiami WT-4 dla kruszyw z recyklingu (tabela A.1)      gr. 20cm 

- w-wa odsączająca z piasku         gr. 15cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

4) pobocza: 

- w-wa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm   gr. 10cm 

- istniejące podłoże gruntowe 
 

UWAGA 1: 

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić badanie 

nośności istniejącego podłoża za pomocą płyty sztywnej VSS lub badań płytą dynamiczna, w celu 

ustalenia rzeczywistej wartości modułów odkształcenia (wtórnym moduł odkształcenia E2≥80 MPa 

lub E2≥120 MPa bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni). 
 

UWAGA 2: 

Jeżeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie  występowanie   gruntów 

nienośnych należy dokonać ich wymiany na grunty niespoiste średnio lub gruboziarniste 

(piaszczyste) zagęszczane mechanicznie warstwami. 
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8. Rozbiórki 

W niniejszym projekcie założono przeprowadzenie następujących rozbiórek: 

− rozbiórka istniejących elementów dróg, 

− rozbiórka kolidujących istniejących ogrodzeń. 

9. Wycinka drzewostanu 

Drzewostan przeznaczony do wycinki. 
 
Lp. Numer drzewa Strona drogi Pierśnica Gatunek 
1 A1 lewa 53 sosna 
2 A2 lewa 32 sosna 
3 A3 lewa 35 sosna 
4 A4 lewa 30 sosna 
5 A5 lewa 25 sosna 
6 A6 lewa 36 sosna 
7 A7 lewa 45 sosna 
8 A8 lewa 36 sosna 
9 A9 lewa 35 sosna 

10 A10 lewa 30 sosna 
11 A11 lewa 51 sosna 
12 A12 lewa 59 sosna 
13 A13 lewa 136 sosna 
14 A14 lewa 50 dąb 
15 A15 lewa 128 sosna 
16 A16 prawa 31 dąb 
17 A17 lewa 86 dąb 
18 A18 lewa 96 brzoza 
19 A19 lewa 39 dąb 
20 A20 lewa 55 brzoza 
21 A21 lewa 70 dąb 
22 A22 lewa 35 dąb 
23 A23 lewa 74 dąb 
24 A24 lewa 49 dąb 
25 A25 lewa 57 dąb 
26 A26 lewa 62 dąb 
27 A27 lewa 79 dąb 
28 A28 lewa 23 lipa 
29 A29 lewa 51 lipa 
30 A30 lewa 116 brzoza 
31 A31 lewa 120 brzoza 
32 A32 prawa 32 grab 
33 A33 prawa 30 grab 
34 A34 prawa 54 grab 
35 A35 prawa 51 grab 
36 A36 lewa 35 grab 
37 A37 lewa 77 grab 
38 A38 lewa 41 lipa 
39 A39 lewa 138 sosna 
40 A40 lewa 61 jarząb 
41 A41 lewa 132 brzoza 
42 A42 lewa 68 dąb 
43 A43 lewa 48 brzoza 
44 A44 lewa 34 grab 
45 A45 lewa 104 brzoza 
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46 A46 lewa 152 sosna 
47 A47 lewa 162 sosna 
48 A48 lewa 27 jarząb 
49 A49 lewa 50 lipa 
50 A50 lewa 132 sosna 
51 A51 lewa 49 dąb 
52 A52 lewa 36 dąb 
53 A53 lewa 117 sosna 
54 A54 lewa 105 sosna 
55 A55 prawa 40 dąb 
56 A56 prawa 36 dąb 
57 A57 prawa 29 dąb 
58 A58 prawa 152 sosna 
59 A59 prawa 92 wiąz 
60 A60 prawa 190 sosna 
61 A61 lewa 229 sosna 
62 A62 prawa 118 brzoza 
63 A63 lewa 173 sosna 
64 A64 prawa 104 sosna 
65 A65 prawa 129 sosna 
66 A66 prawa 135 sosna 
67 A67 prawa 123 sosna 
68 A68 prawa 27 brzoza 
69 A69 prawa 59 brzoza 
70 A70 lewa 114 sosna 
71 A71 prawa 101 sosna 
72 A72 prawa 136 sosna 
73 A73 prawa 110 sosna 
74 A74 prawa 86 sosna 
75 A75 prawa 101 sosna 
76 A76 prawa 28 dąb 
77 A77 prawa 93 sosna 
78 A78 prawa 108 sosna 
79 A79 prawa 164 sosna 
80 A80 prawa 102 sosna 
81 A81 prawa 25 brzoza 
82 A82 prawa 34 brzoza 
83 A83 prawa 26 dąb 
84 A84 prawa 139 sosna 
85 A85 prawa 102 sosna 
86 A86 prawa 71 sosna 
87 A87 prawa 108 sosna 
88 A88 prawa 32 dąb 
89 A89 prawa 139 sosna 
90 A90 prawa 45 dąb 
91 A91 prawa 31 dąb 
92 A92 prawa 41 dąb 
93 A93 prawa 43 dąb 
94 A94 prawa 137 sosna 
95 A95 prawa 95 sosna 
96 A96 prawa 25 dąb 
97 A97 prawa 34 dąb 
98 A98 prawa 33 dąb 
99 A99 prawa 134 sosna 
100 A100 prawa 56 dąb 
101 A101 prawa 54 dąb 
102 A102 prawa 30 dąb 
103 A103 prawa 56 dąb 
104 A104 prawa 16 grab 
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105 A105 prawa 53 dąb 
106 A106 prawa 44 dąb 
107 A107 prawa 25 dąb 
108 A108 prawa 73 dąb 
109 A109 prawa 109 sosna 
110 A110 prawa 35 dąb 
111 A111 prawa 124 sosna 
112 A112 prawa 115 sosna 
113 A113 prawa 33 dąb 
114 A114 prawa 99 brzoza 
115 A115 prawa 47 sosna 
116 A116 prawa 53 sosna 
117 A117 prawa 38 sosna 
118 A118 prawa 25 klon 
119 1 prawa 21 lipa 
120 2 lewa 122 dąb 
121 3 prawa 21 dąb 
122 4 lewa 81 dąb 
123 5 lewa 94 dąb 
124 7 lewa 67 dąb 
150 8 lewa 66 topola 
151 9 prawa 24 lipa 
152 10 prawa 43 topola 
153 11 prawa 36 topola 
154 12 prawa 24 dąb 
155 13 prawa 36 topola 
156 14 lewa 157 topola 
157 15 prawa 25 lipa 
158 16 prawa 20 lipa 
159 17 prawa 20 lipa 
160 18 lewa 121 dąb 
161 19 lewa 65 topola 
162 20 lewa 62 topola 
163 21 lewa 64 topola 
164 22 prawa 44 topola 
165 23 prawa 35 topola 
166 24 prawa 26 topola 
167 25 lewa 23 topola 
168 26 lewa 78 klon 
169 27 lewa 86 klon 
170 28 lewa 89 dąb 
171 29 prawa 28 topola 
172 30 lewa 49 topola 
173 31 lewa 29 topola 
174 32 lewa 50 klon 
175 33 lewa 73 topola 
176 34 prawa 65 dąb 
177 35 lewa 74 dąb 
178 36 lewa 92 dąb 
179 37 lewa 21 topola 
180 38 lewa 43 topola 
181 39 lewa 37 topola 
182 40 lewa 57 topola 
183 41 prawa 32 topola 
184 42 prawa 29 topola 
185 43 prawa 26 dąb 
186 44 lewa 64 topola 
187 45 lewa 64 topola 
188 46 lewa 57 topola 
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189 47 lewa 69 topola 
190 48 prawa 40 lipa 
191 49 lewa 75 topola 
192 50 prawa 34 topola 
193 51 prawa 26 topola 
194 52 prawa 31 topola 
195 53 prawa 24 topola 
196 54 lewa 20 topola 
197 55 lewa 49 topola 
198 56 prawa 21 topola 
199 57 prawa 53 sosna 
200 58 lewa 33 topola 
201 59 lewa 47 topola 
202 60 plac manewrowy 47 sosna 
203 61 plac manewrowy 36 sosna 
204 62 plac manewrowy 22 topola 
205 63 plac manewrowy 23 topola 
206 64 plac manewrowy 24 sosna 
207 65 plac manewrowy 39 sosna 
208 66 plac manewrowy 22 sosna 
209 67 plac manewrowy 53 sosna 
210 68 plac manewrowy 40 topola 
211 69 plac manewrowy 39 topola 
212 70 plac manewrowy 35 topola 
213 71 plac manewrowy 35 topola 
214 72 plac manewrowy 28 topola 
215 73 plac manewrowy 25 topola 
216 74 plac manewrowy 30 topola 
217 75 plac manewrowy 22 topola 
218 76 plac manewrowy 24 sosna 
219 77 plac manewrowy 20 sosna 
220 78 plac manewrowy 31 topola 
221 79 plac manewrowy 25 topola 
222 80 plac manewrowy 29 topola 
223 81 plac manewrowy 28 topola 

 

Zabezpieczenie drzew i krzewów na placu budowy 

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 

• zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 

m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych 

konarów, dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona 

w ziemi), jeśli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać 

ziemią,  

• przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego 

ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ) - 

opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,  

• zabezpieczone drzewo powinno być podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm³ na 1 szt. drzewa 

w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru Terenów 

Zieleni przez cały czas trwania robót, 

• przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m² na 1 szt. drzewa, 
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• w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2 m od 

obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy 

natychmiast położyć nową nawierzchnię, lub przykryć glebę matami słomianymi lub 

wilgotną jutą, 

• wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 

• wytyczenie miejsc składowania materiałów, 

• należy podwiązać nisko osadzone gałęzie. 

 

Zabezpieczenie grup drzew: 

• wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy 

drzew (maks. do 2 m), 

• deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt 

i rozmieszczonych co około 1,5m), 

• ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew. 

 

Zabezpieczenie krzewów obejmuje: 

• wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu 

lub grupy krzewów (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno być mocowane za pomocą 

gwoździ do palików wbitych w grunt i rozmieszczonych co około 1,5 m. 

 

Zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu korony drzewa: 

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich 

drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony: 

• nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 

• nie były składowane materiały budowlane, 

• nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny, 

• nie zaszły zmiany poziomu gruntu, 

• prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, 

a szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku 

zimowego roślin tj. od listopada do marca, 

• czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu, 

• zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane 

były metodą tunelową. 

 

Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo poprzedzona i 

zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, w którym określone zostaną zasady 

ochrony systemu korzeniowego drzew. 
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W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności 

minimalizujące negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników. 

 

Demontaż zabezpieczenia: 

Demontaż zabezpieczenia po zakończeniu robót obejmuje: 

• rozebranie obudowy, 

• usunięcie mat słomianych, 

• delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. 

 

Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

 

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

• proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa, 

• wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem 

prostym); przy określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem 

rozgałęzienia, lecz dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 

• zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnującym, 

• na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni, 

• wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, 

dotychczasową ziemię zastąpić bardziej zasobną. 

 

W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

• usunięcie uszkodzonych gałęzi (przy cięciu gałęzi o średnicy powyżej 3 cm cięcia należy 

wykonywać zawsze trzyetapowo), 

• zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi - wyrównanie powierzchni cięcia 

i uformowanie powierzchni rany (o rany o średnicach do 10 cm zasmarowuje się w całości 

preparatem o działaniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, rany o średnicach 

ponad 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo - krawędzie rany, tzn. miejsca, z których 

będzie wyrastała tkanka żywa (kalus) i drewno czynne preparatem o działaniu 

powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierścień grubości 1,5 - 2 cm); pozostałą 

część rany wewnątrz pierścienia środkiem impregnującym. 

 

W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje się następujące zabiegi 

pielęgnacyjne: 

• wygładzenie i uformowanie powierzchni rany, 

• uformowanie krawędzi rany (ubytku), 
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• zabezpieczenie całej powierzchni rany - świeże rany zabezpiecza się jedynie przez 

zasmarowanie w całości preparatem o działaniu powierzchniowym na bazie farby 

emulsyjnej. 

 

Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji 

roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót są 

miesiące od października do kwietnia. 

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były 

wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się 

wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m 

wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż 

właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót 

instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin.  

 

Materiały 

 

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robót drogowych będą użyte następujące 

materiały: 

• deski iglaste obrzynane, kl. II, o grubości min. 20 mm, 

• sznur konopny surowy lub drut stalowy okrągły, miękki, ocynkowany, 

• maty słomiane (lub tkanina jutowa), 

• woda. 

 

Przy zabezpieczeniu krzewów na okres wykonywania robót drogowych będą użyte następujące 

materiały: 

• paliki drewniane, 

• deski obrzynane, 

• gwoździe, 

• woda. 

 

Przy pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną użyte 

następujące materiały: 

• specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran, 

• środek impregnujący, 

• woda, 

• podnośnik samochodowy do pielęgnowania drzew, drabiny, rusztowania, 

• piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, 
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• pędzle, 

• ręczny sprzęt do prac ziemnych, 

• sprzęt do podlewania, 

• lub inny sprzęt zaakceptowany przez INTZ. 

10. Odwodnienie drogi 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni odbywać się będzie tak jak dotychczas 

powierzchniowo za pomocą pochylenia podłużnego i poprzecznego na istniejący teren będący 

własnością Inwestora. 

11. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robót należy zachować wymagania 

BHP. 

 W związku z występowaniem w pasie drogi elementów uzbrojenia terenu jak: sieć 

telekomunikacyjna, energetyczna, wodociągowa i kanalizacja sanitarna, wszelkie prace 

prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością pod 

nadzorem pracowników technicznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami, aby 

nie doszło do ich uszkodzenia. 

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie 

się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia pasa korony drogi. 

Roboty ziemne związane z budową drogi polegać będą głównie na wykonaniu koryta pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów. Poza nawierzchnią jezdni przewiduje się 

umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 10cm (na szerokości 

0,75m), a poza poboczem ułożenie warstwy humusu oraz obsianie trawą. 

Zdejmowanie humusu należy wykonać wyłącznie w miejscach tego wymagających. 

Nadmiar gruntu należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

12. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Organizacja ruchu 

Zmiana organizacji ruchu zakłada m.in. 

− wprowadzenie ograniczenia prędkości ruchu do 50 km/h i do 30 km/h,  

− budowę placu do zawracania, 

− wprowadzenie początku i końca obszaru zabudowanego. 

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

 Opracował 

 

 mgr inż. Maciej Wojnowski 
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III. OPINIA GEOTECHNICZNA (WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA) 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

1. Plan orientacyjny 
2. Plan sytuacyjny 
3. Profil podłużny 
4. Przekroje normalne 
5. Szczegóły konstrukcyjne 
6. Wycinka drzew 

 

 
 
 


